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DIRECCION JURIDICA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 095 - 2024

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA-EMSERCHIAE.8.P. Y

BRD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

2024 - 2027

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN
OBJETO: MAES‘!_'RO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PMAA— DEL MUNICIPIO
DE CHIA.
CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA — EMSERCHIA E.S P,
IDENTIFICACION: NIT. 899.999.714-1
CONTRATISTA: BRD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
IDENTIFICACION: Nit, 901.203.947-1
REPRESENTANTE | JASSON ALEXANDER BANDERA MORENO
IDENTIFICACION: C.C. No. 1.013.618.142 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.
DIRECCION: CALLE 41 BIS SUR No. 17 - 79 ESTE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS
VALOR: MONEDA CORRIENTE ($1.053.940,000,00) INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE
SEAN APLICABLES.
E&ézg gg _ SERA DE SEIS (§) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
¢ N: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y ACTA DE INICIO.
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIA EMSERCHIA E.S.P.,, PAGARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATQ, MEDIANTE ACTAS PARCIALES,
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, PRECIOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, PRODUCTOS Y PLAN DE PAGO ESTABLECIDOS. PLAN DE
PAGDS.
|
Nro. PRODUCTO DESCRIPCION PRODUCTO PORCENTAJE
(%)
Producto 1 Presentacion del equipo de trabzjo 20.00%
y metodologia de trabajo con
cronograma
RED EXPRESA FASE 2
Producto 2 Catastro 2.00%
Producto 3 Topografia 2.00%
Producto 4 Analisis de caudales 2.00%
Producto 5 Proyeccién hidraulica de 2.00%
FORMA DE PAGO: altemativas
Producto 6 Analisis mulficriterio 2.00%
Producto 7 Seleccion de Iz alternativa 2.00%
Producto 8 Estudio de suelos 2.00%
Producto 9 Analisis predial 2.00%
Producto 10 Disefio estructural 2.00%
Producto 11 Disefio hidraulico 2.00%
Producta 12 Disefio electromecénico 2.00%
Producto 13 Disefio Plan de Mangjo de Transite 2.00%
Producto 14 Disefio Plan de Maneo Ambiental 2.00%
Producto 15 Especificaciones técnicas 2.00%
Producto 16 Presupuesto, analisis de precios 2.00%
unitarios y programacion
Producto 17 Manual de operacion y 2.00%
mantenimiento
Producto 18 Formulacion de  proyecta - 4.00%
Presentacion ante ventanilla dnica
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E= il del Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio — Oblencion de viabilidad

del proyecto emilida por el

Ministerio de Vivienda Ciudad vy

Terrilorio

RED ALTERNA

Producte 19 Catastro 2.00%
Producte 20 Topografia 2.00%
Producto 21 Analisis de caudales 2.00%
Producto 22 Estudio de suelos 2.00%
Producto 23 Disefo estructural 2.00%
Producto 24 Diseno geométrico e hidraulico 3.00%
Producto 25 Disefio electromecanico 2.00%
Producto 26 Disefio Plan de Manejo de Transito 2.00%
Producto 27 Disefio Plan de Maneo Ambiental 2.00%
Producto 28 Geslion de permisos ambientales 3.00%
Producto 29 IMacromedidion y operacion del 2.00%

tanque de almacenamiento
Producto 30 Presupueslo, anélisis de precios 2.00%

unitarios y programacion
Producto 31 Especificaciones técnicas 2.00%
Producto 32 Manuales de operacion y 2.00%

mantenimiento
Producto 33 Formulacion de  proyecto  ~ 4.00%

Presentacion ante ventanilla Unica

del Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio ~ Obtencion de viabilidad

del proyecto emitida por el

Ministerio de Vivienda Ciudad y

Teritorio
Produclo 34 LIQUIDACION 10.00%

TOTAL |  100.00%

PARAGRAFO PRIMERO: LAS ACTAS PARCIALES SE PAGARAN SEGUN LOS
PRODUCTOS ENTREGADOS, REVISADOS, APROBADOS Y QUE CUENTEN
CON LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EN TODO SU ALCANCE POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA Y HASTA EL 0% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS.
PARAGRAFO SEGUNDO: UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL DIEZ
POR CIENTQ (10%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO, EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO DEBERA CERTIFICAR Y EMITIR EL ACTA DE
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO O RECIBO A SATISFACCION RESPECTO EL OBJETO AQUI
CONTRATADO, PREVIAMENTE AVALADAS POR LA INTERVENTORIA.
PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA
RESPECTIVA CUENTA DE COBRO O FACTURA, ADJUNTANDO A ELLA EL
SOPORTE DE COTIZACION MENSUAL O CERTIFICACION EXPEDIDA POR
EL REVISOR FISCAL EN DONDE SE EVIDENCIE ENCONTRARSE AL DiA
PARA CON EL SISTEMA DE GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCAL DE TODO EL PERSONAL VINCULADO A LA CONSULTORIA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003, Y EL
ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL INFORME CCRRESPONDIENTE
A ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO, ASi COMO LOS INFORMES Y/Q
CONGCEPTOS QUE EVIDENCIE LA PARTICIPACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTA EN EL PERIODO FACTURADO . PARA
REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
DEBERA CERTIFICAR Y EMITIR EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O RECIBO A
SATISFACCION RESPECTO AL OBJETO CONTRATADO, PREVIAMENTE
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llustracion 3 Rgd alterna fase 2

- Fuente; PMAA 2018
El proyecto de la red zlterna nace de la necesidad de contar con un sistema de contingencia ante las
emergencias a las que se ve expuesto el municipio al contar con un solo punito de derivacion de agua, situacion
manifiesta por EMSERCHIA E.S.P. con soporte del Plan Maestro elabarada en el afio 2015, para lo cual s cita
textualmente de la Invitacion a Concurso de Méritos No. 006 de 2018, “... Que de acuerdo con lo planeado
dentro del plan maestro de acueducto aprobado en el afo 2015, se hace necesan‘o que la infraestructura de
acueducto se encuentra sectorizada, asf come con una eficiente localizacian de valvulas que permitan realizar
cierre del servicio por sectores, de tal manera que cuanda se presenten dafios que requieran trabajar en seco,
no se afecte todo el municipio, llegando a |a situacion de tener que realizar regulacién de las vélvulas
reguladoras de caudal en la entrada al sistema, afectando directamente a fodos los usuarios del servicio; por lo
cual es preciso que se incluyan los nuevos sectores en los que se tendré el crecimiento poblacional, de manera
que esto puedan hacer parte de los proyecios de sectorizacion propuestos y se garanticen las presiones
necesarias, asi como el cumplimiento en el adecuado suministro a estos, integréndalos dentro del
funcionamiento de abastecimiento de acueducto proyectado. Que dicho plan maestro considera dentro de su
anlisis que “Debido a las altas velocidades que se presentan en la red matriz y a las elevadas pérdidas que se
presentan en el sistema se hace necesario, la construccion de una tuberfa alterna que permita una oparacion
sin altos niveles de perdidas, ademés que pueda garantizar 2 operacion del servicio como redundancia al
suministro del sistema", De igual manera considera frente a la evaluacion de alternativas para el abastecimiento
seguro, que "A largo plazo y como alternativa para el suministro seguro para el Municipio de Chia, se plantea
una nueva alimentacion en 24" CCP tomada de la line matriz de 72", especificamente en el kilémetro K
17+415.22. Que esta alternativa pretende mejorar la eficiencia de la red matriz actual y las elevadas pérdidas
que se presentan en &l sistema de distribucién, para lo cual, se hace necesario la construccion de una tuberia
alterna que permita una operacion sin altos niveles de pérdidas y se pueda garantizar un mejor funcionamiento
del sistema”, Lo anterior, justificando en que la fuente de suministro de agua potable a través del sistema de la
EAB, es la fuente mas segura en razon que el sistema d abastecimiento de Bogota cuenta con diferentes
embalses y fuentes, como son: El sistema de Chingaza, Tibitoc y &l sistema de los embalses de la Regaderay
Chisac4 del sur de Bogotd, que garantizan &l suministro continuo ademas de tener la capacidad requerida para
fa demanda futura de agua potable para el Municipio de Chia. Asimismo, la Nacion, la Gobemacion de
Cundinamarca, la Alcaldia Distrital de Bogotd, la Alcaldia municipal Chia, firmaron el pasado 10 de enero de
2017, acta de inicio para las obras de ampliacion de la Autopista Norte, el cual incluye la construccion de la
Troncal de los Andes, que intercomunicara el Municipio de Chia con la Autopista Norte, afectando el sector
donde el plan masstro de acueducto propone la nueva alimentacion derivada de la red matriz de 727, situacion
que resulta oportuna para que sean incluidos los disefios de esta nueva red altema, aphcandc los principios de
economia y eficiencia. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones EMSERCHIAE.S.P. inici6 tramite
de solicitud de nueva red de suministro de-agua potable mediante documento numero de 24 de marzo de 2017
y producto de posteriores documentos de soparte y reuniones técnicas entre profesionales de EMSERCHIA
E.S.P. y el ACUEDUCTO DE BOGOTA, de la empresa ACUEDUCTO de BOGOTA, esta iltima mediante
documento numero 2018999900275 de 1 de febrero resolvié la aprobacidn de un punto alterno de
abastecimiento para el Municipio de Chia. En el afio 2023, el proyecto urbanistico HACIENDA SAMARIA
durante la viabilidad técnica del proyecto mencionado, propuso a EMSERCHIA E.S.P. la modificacion del
trazado inicial de la red alterna, ya que este trazado presentaba su lineamiento atravesando el predio donde se
ubica el proyecto HACIENDA SAMARIA; en su propuesta se solicitd el nuevo trazado can los estudios y disefios
de este nuevo fineamiento. En conclusion, el trazado de |a red alterna propuesta en la actualizacién del plan
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o maestro de acueducio y alcantarillado del afio 2018 tuvo modificaciones, es decir que |a fase 1B quedaria como
se muestra a continuacion: llustracion 4: Nuevo trazado Fase 1B

e ek

Fuente: Proyecto Hacienda Samaria

ANTECEDENTES RED EXPRESA FASE 2: Mediante el conrato de consultoria Nro. 001 de 2018, en &l
producto 4 INF-002-P4-CHIA-ACU-V01 "Documento de analisis de altemativas de acueduclo y zonas de
expansion’, se profundizaron los planteamientos y se expusieron las allernalivas de sectorizacién y optimizacion
hidraulica para el municipio de Chia en el periodo de disefio, donde se vio la necesidad de proyectar una tuberia
de refuerzo para el sistema de acueducto por la Avenida la Pradilla, con el fin de mejorar las presiones en las
zonas adyacentes a la avenida (Seclores hidraulicos 2 y 4) y garanlizar las condiciones de operacion del
servicio. La fase 2 va desde el parque Ospina v los tramos definidos entre la carrera 9 y carrera 11 donde el
trazado continud por |2 calle 14 y sube por la carrera 9 hasta Ia calle 17, gira hacia la izquierda en direccion
occidente sobre la calle 17y, por dltimo, se desvia porla calle 11 en direccién norte hasta finalizaren la Avenida
Chilaces. La tuberia en la avenida Pradilla fase 2 realizara la distribucion del caudal requerido para abaslecer
parte del sector hidraulico 2 y 4 con un érea total d2 0.257 Ha. Por tanto, La tuberia de 18 pulgadas =n la
avenida Pradilla dara suministro a las ftuberias de 3, 6 y 8 pulgadas existente. Asimismo, los framos
seleccionados correspondientes a la fase 2 que van desde el parque Ospina hasta la avenida Chilacos por toda
la carrera 9y calle 11 abasteceran las dos tuberias de 6 y una tuberia de 4 pulgadas exislente. Sin embargo,
con el incremento excesivo de poblacian en el municipio de Chia que se ha presentado en los (ltimos afos, es
necesario revisar, ajustary actualizar los productos obtenidos en el afio 2018, con el fin de continuar con la fase
2 del proyecio Red Expresa hasla su materializacion y garantizar la funcionalidad del proyecto y de esta manera
oplimizar |l prestacion del servicio de acueducto en cuanto al suministro y continuidad del liquido vital. Por todo
lo anterior, la Empresa De Acueduclo Alcantarillado y Aseo De Chia EMSERCHIA E.S.P. enfocada en la ley y
en el cumplimiznto de la misma desza suscribir contrato de obra con una persona natural ylojuridica que realice
la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
— PMAA - DEL MUNICIPIO DE CHIA. El presante proyscte se encuentra inscrito dentro del Banco de Proyectos
bajo el cadign BP2024003 como se constata en la certificacion con fecha del 05/06/2024 expedida por la Oficina
de Planeacion de EMSERCHIA E.S.P." 2. Que el dia siete (07) de junio de 2024, la Empresa de Servicios
Publicos de Chia-EMSERCHIA E.S.P., identificada con Nit: 899.899.714-1, publicd el Concurso de Méritos No.
003 de 2024, en la pagina Web del Secop II, el cual tlene por objeto: "CONSULTORIA PARA LA
ELABORAGION, REVISION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALGANTARILLADO - PMAA - DEL
MUNICIPIO DE CHiA.” 3. Que el proceso Concurse de Méritos No. 003 de 2024, tuvo lugar a Adenda No. 001
de fecha once (11) de junio del afic 2024. 4. Que el dia trece (13) de junic de 2024 a las 16:00 horas, luva lugar
el aclo de cierre y entrega de propuestas del Proceso del Concurso de Méritos No. 003 de 2024, acta que hace
parte inlegral del presente proceso. 5. Que en |a hora y fecha sefialadas para el cierrs del Concurso de Méritos
No. 003 de 2024, la Empresa de Servicios Piblicos de Chia EMSERCHIA E.S.P., recibié una (1) oferta
presentada por el posible oferente asi: La sociedad BRD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS.,
identificada con Nit. 901.203.947-1 representada legalmente por el sefior JASSON ALEXANDER BANDERA
MORENO identificado con C.C. No. 1.013.618.142 expedida en Bogota D.C. 6. Que &l Comité Evaluador dentro
del &rmino sefialado en el cronograma del proceso efectud la verificacion de los requisitos habilitantes de la
propuesta el dia catorce (14) de junio de 2024, evaluacion que fue publicada en la pégina Web
vivaw.secop.gov.co. el dia diecisiete (17) de junio de 2024. 7. Que de conformidad con el cronograma, se publicd
en |a pagina Web www.secop.gov.co, el dia veinte (20) de junio de 2024, el resultado de |a evaluacion definitiva
de |z propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. 8. Que conforme a

éi] ) ;t%wlliiﬂ 1 | i www.emserchig.gov.co Calle 11 # 17 -00 1 PBX: (601)4926464
N S Tl




DIRECCION JURIDICA

By emserchiia

ENACCION

lo anterlor el comité evaluador recomendsd a la Gerente de la Empresa adjudicar el contrato a la sociedad BRD
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit. 901.203.947-1 representada legalmente por
el sefior JASSON ALEXANDER BANDERA MORENO identificado con C.C. No. 1.013.618.142 expedida en
Bogota D.C. 9. Que con base en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan celebrar un contrato de
Consultoria, que se regiré por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA OBJETO. CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — PMAA - DEL
MUNICIPIO DE CHiA. CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista en
desarrollo del objeto contractual se compromete a realizar |a totalidad de las siguientes obligaciones: A,
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El Coniratista se debe comprometer a realizar las siguientes actividades
consultoria para la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA OBRAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — PMAA — DEL MUNICIPIO DE CHIA, incluyendo las siguientes
especificaciones técnicas: 1. CONDICIONES TECNICAS GENERALES: Documentos adicionales de
caracter Técnico. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de
inicio del contrato, el CONTRATISTA debera presentar a la SUPERVISION delegada los documentos que se
relacionan a continuacion, los cuales seran revisados y aprobados para su aprobacion. A). Listado de personal
conforme al grupo minimo de apoyo exigido para desarrollar la CONSULTORIA, a la cual se adjuntaréan las
hojas de vida def personal, los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y
estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc). B). Plan de trabajo
y desarrollo del objeto contractual con cronograma, equipo, herramientas tecnoldgicas, software yfo cualquier
ofro elemento o recurso necesario para el desarrollo del proyecto describiendo la metodologia a seguir. 2.
Durante la gjecucion del contrato, el consultor se obliga a mantener la fotalidad del equipo necesario al servicio
del contrato, porel tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en os sitios de los trabajos,
por lo menos durante la ejecucion de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado por la INTERVENTORIA designada por EMSERCHIA E.S.P. El cual obedeceré al presentado
an |3 propuesta, en caso de cambio de algin profesional en particular el CONTRATISTA debera suplido en las
mismas condiciones del perfil exigido. 3. Si el personal, equipos y herramientas pusstas al servicio de la
CONSULTORIA resultaren subutilizados, insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente,
EMSERCHIA E.S.,P. no reconocera costo alguno por este concepto: a. Organigrama del cansultor que refleje
la organizacion para la ejecucion del conirato. b. Reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama da
riesgos para el proyecto y el plan de induccién a desarrollar durante el proyecto. ¢. La informacion contenida en
los anteriores documentos no daré lugar a ninguna modificacion de los téminos de la oferta aceptada, ni a la
revision de los precios unitarios consignados en la misma. 4. CONSIDERACIONES GENERALES: La principal
funcién de la CONSULTORIA es la de revisar la informacion disponible en estudios previos realizados por
EMSERCHIA E.S.P., validando su aplicabilidad y vigencia de acuerdo con los objefivos planteados. En los
casos en los que la informacion disponible no sea suficiente o No esté de acuerde con las necesidades y metas
establecidas en el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado debera plantear alternativas viables para ser
evaluadas por la INTERVENTORIA y EMSERCHIA E.S.P y con base en la alternativa escogida como definitiva
elaborar los disefios, modelacion, memorias, planos del proyecto y cualquier otro documento de ingeniera de
detalle de acuerdo con todas las nommas, especificaciones y procedimientos establecidos por EMSERCHIA
E.S.P que sirvan como base para la contratacidn de las obras a ejecutar. 5. EMSERCHIA E.S.P. DeSIgnara un
funcionaric como supervisor del contrato de CONSULTORIA, quien supervisara el desarrollo del mismo y
verificara que el CONSULTOR cumpla con tede lo ofrecido en su propuesta y con el Manual de contratacién de
la entidad. 6. Corresponde a todas las normas, decretos, reglamentos y codigos que requlan la actividad
constructora en Colombia. El CONTRATISTA, ademés acepta cumplir con todas las nomas de planeacién y
urbanismo, las ambientales y expedidas por las empresas de servicios piiblicos y nacionales relacionadas con
sequridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y similares que estén vigentes y se expidan
durante la gjecucion de las obras en el marco del contrato suscrito. EIl CONTRATISTA es responsable de
solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de cerramientos, ocupacion de vias, sefializacion, servicios
provisionales, que se requiera para la correcta y oportuna ejecucion de las estudios. Asume la responsabilidad
de cumplir con las normas de conservacion ambiental, y responderé por las sanciones gue se originen en
eventuales violaciones; impresiones o incumplimientos a las medidas de este carécter. 7. Entre otras y de
manera general hacen parte integral y complementaria de las Especificaciones Técnicas, y el CONTRATISTA
aplicara y asume plenamente para ejecutar el CONTRATO suscrito, las Normas y recomendaciones técnicas
incluides en los siguientes documentos: Resalucion Nro. 0330 del 08 de junio de 2017 “Por la cual se adopta &l
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y se derogan |as resoluciones
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0868 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009", Resolucién Nro.
0799 de 2021, Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC, American Concrete Institute. ACI, American
Society for Testing and Materials ASTM, American Institute of Steel Construction. AISC, Instituto Colombiano
de Productores de Cemento ICPC., Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Cadigo Colombiane de Construcciones
Sismo Resistentes NSR 10, actualizaciones y anexos posteriores., Accesorios de Poli Cloruro de vinilo PVC
rigido para tuberia sanitaria y de ventilacion, Norma NTC 1341-1748 ICONTEC., Narmas y especificaciones
técnicas SISTEC - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA., Especificaciones
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genarales de Consiruccion de Carreteras INVIAS., Normas de ensayo de malerigles para Carreleras INVIAS.,
Accasorios PVC Rigido para lransporiz de fluidos en tuberia presion. NTC 1338-2295. ICONTEC., Tuberias y
accesorios en hierra dictil, Normas 1SO 2531-8179. ISO., Tuberia de concreto sin refusrzo, Norma NTC 1022
ICONTEC., Tuberia de concrelo con refuerzo, Norma NTC 401 ICONTEC., Tuberia PVC de pared estruclurl,
Normas NTC 3721/3722 ICONTEC., Tuberia PVC Sanitaria, Nomas NTC 1087/1341 ICONTEC., Accesorios de
PVC Rigido para alcantarilado. Norma 2697. ICONTEC., Reglamento Colombiano de Construccion
Siemoresistente  NSR-10. 8. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA CONSULTORIA. Es
responsabilidad del consultor entregar los estudios y disefios definitivos para conslruccion a plena satisfaccion
y conformidad de la interventoria y la supervision llanandose a la normatividad técnica, reglamentos y leyes
_ vigentes. Lo anterior para cada uno de los productos discriminados segin zona y frente de proyecto asi:

' Nro. PRODUCTO DESCRIPCION PRODUCTO

1ipo de trabéjo y melodoiogia de irabelo con cronograma

. REDEXPRESAFASEZ

| Producto {_ Presentecion del &

|
-
!

_ Calestro
_Topografia
_ Anélisis de caudales
 Proyeccion hidraulica de
| Producto 6 __Andlisis multicriterio
| _Producto?  Selecciéndelaallemaliva
__Producto 8 Estudio de suelos
_Producto 9 Analisis predial
{ _Producio 10 | Disefio estructural
_Producto 11 Disefio hidraulico
__Producte 12 Disefio electromesdnico
_Producio 13 Disefio Plan de Manejode Transito
__Produclo 14 Disefio Plan de Manec Ambiental
| __Produclo 15 . Especificaciones técnicas
. Produclo 16 ' Presupuesto, andlisis de preci
_Manual de operacion y mantenimient

yprogramacion

Formulacion de proyecto — Presentacion ante ventanilla tnica del Ministerio de Vivienda Ciudad
Producto 18y Territorio — Obtencion de viabilidad del proysclo emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad
Y Tertoio

__ RECALTERNA . .

| Producto19 Calasto
Producto 20 Topografia
. Producto 21 Anélisis de caudales

| Produco22  Estudiodesuelos
_Producto 23 - Disefio estructurel
| Producio 24 Disefio geométrico e hidraulico
_Producto 25 Disefio electromecanico R
~ Producto 26 Disefio Plan de Manejo de Transil
_ Producto 27 Disefio Plan de Maneo Ambiental
_ Producto 28 Gestion de permisos ambientales
| Producto 29 Macromedidion y operacion del tanque d
. Producto 30 __ Presupuesto, analisis de precios uni
_ Producto 31 Especificaciones ténicas
Producto 32 Manuales de operacion y mantenimiento L o
| Formulacién de proyscto — Presentacion anle ventanilla Gnica del Ministerio de Vivienda Ciudad
Praducto 33 | y Territorio — Obtencian de viabilidad del proyecte emitida por e Ministerio de Vivienda Ciudad
. Y Tertorio
...Producto 34 | oL — e . i
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE EM'SERCHIA E.S.P. En cumplimiento del presente Conlrato de
Prestacion de Servicios Profesionales EMSERCHIA E.S.P., se compromete a: 1). Designar un funcionario de
la Empresa para que ejerza las funciones de supervision del mencionado contrato; para que vele por los trabajos
que se realicen en desarrallo de este contrato sean de la mejor calidad y cumplimiento con las especificaciones
técnicas propias de la actividad contratada; 2). Elaborar el acta de inicio cumplidos los requisites de
perfeccionamiento y ejecucion; 3). Brindar [a informacién de que disponga y que sea necesaria para el
cumplimiznto del objeto; 4). Pagar el valor del contrato en los términos pactados, 5) Obrar de buena fe en el
desarrollo del contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, 6). Asumir los riesgos que le correspondan,
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de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignacion de riesgos y contenido en los estudios previos y
que forman parte integral del presente contrato, 7). Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con
el dltimo pago al sistema de seguridad sacial integral y parafiscales cuando a ello haya lugar, 8). Cumplir con
las demés obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente contrato. CLAUSULA CUARTA:
VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato de la Consulteria,
corresponde a la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE {$1.053.940,000,00) INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES.
CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEQ DE CHIA EMSERCHIA E.S.P., pagara al CONTRATISTA el valor del contrata,
mediante actas parciales, de acuerdo a las condiciones, precios pactados en el contrato, productos y plan de
pago establecidos. PLAN DE PAGOS

* Nro. PRODUCTO el 'DESCRIPCION PRODUCTO! '+ PORGENTAIE (%) i
'Preséntab'iéh déi équipo de trébéjo y . "
Prmliucto .1 _i metodologia de trabajo con cronograma 2000/“ i
i RED EXPRESA FASE 2 !
g Producto 2 Catastro 2.00%
, Producto 3 Topografia 2.00% ‘
| Productod | Analisis de caudales L 200%
Producto 5 Prayeccion hidraulica de altemativas i 2.00% \
Producto § Andlisis multicriterio ! 2.00%
| Producto7 | Seleccion de la altemativa 2.00%
:
Producto 8 Estudio de suelos 2.00%
Producto 9 Andlisis predial 2.00%
Producto 10 Disefio estructural 2.00%
Producto 11 Disefio hidraulico 2.00%
Producto 12 Disefio electromecanico 2.00% i
Producto 13 Disefio Plan de Mangjo de Trénsito 2.00% l
Producto 14 | Dissfio Pian de Maneo Ambiental 2.00%
Producto 15 Especificaciones técnicas 2.00%
Producto 16 Presupues_tn_:, andlisis de precios unitarios y 2.00%
_programacion .
Producto 17 Manual de operacidn y mantenimiento 2.00%
Formulacién de proyecto — Presentacion ante
ventanilla (nica del Ministerio de Vivienda
Preducto 18 Ciudad y Territorio — Obtencion de viabilidad 4.00%
del proyecto emitida por el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio ! .

-} Alcala, kiwad
FoeCHIA | >cor
2034 . 2027 Y P
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= a | RED ALTERNA |

Prnodﬁcto 19 N {‘ Calastrqr

7 Pro;[ucto_._?._(} i Topografigw

Producto 21 - Anélisis de caudale;éi o
Ptz Esdodesidos
Producto 23 Disefoestucturl |
Producto 24 Disefio geométrico e hid'réuﬁcc-s
_ Podicio25  Disefioclectromecanico
- F;roducto_ZG ; Disekﬁucg ‘Plan de Manejo de Transﬂo .
__ Podulo27 | Disefo Plan ds Maneo Ambienal

|

‘}Qgsﬁén_de permisos ambientales
i Macromedidian y operacion del tanque de

Producto 29 { ; !
Producto 30 i Presupuesto-.’anahms de precios unitarios |

¥ programacion mn i
Producto 31 Especificaciones t&cnicas
Producto 32 Manuales de operacion y mantenimiento

e " Formulacién de proyecto — Presentacion

'ante ventanila Onica del Ministerio de

Producto 33 Vivienda Ciudad y Territorio — Obtencion de 4.00%

viabilidad del proyecto emitida por el

o Ministerio de Vivienda Ciuded y Territorie. | ]
__ Producto34 1 LIQUIDACION ; R L

| ' TOTAL|  10000% |

i .
PARAGRAFO PRIMERO: Las aclas parciales se pagarén segun los productos entregados, revisados,
aprobados y que cuenten con la certificacion de cumplimiento en todo su alcance por parte de la interventoria
y hasta el 90% del valor total del contrato de acuerdo a los productos establecidos. PARAGRAFQ SEGUNDO:
Un ditimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del monto lotal del contrato de conformidad con el
proceso de liquidacion del contrato de consultoria, para realizar el respeciivo pago, el SUPERVISOR del
contrato debera certificar y emiiir €l acta de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato
o recibo a safisfaccion respeclo el objeto aqui confralado, previamente avaladas por la INTERVENTORIA.
PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera presentar la respectiva cuenta de cobro o faclura,
adjuntzndo a ella &l soporte de colizacion mensual o certificacion expedida por el revisor fiscal en donde se
evidencie encontraree al dia para con el sistema de general de seguridad social y parafiscal de todo el personal
vinculado 2 la consultoria de confarmidad con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, y ef articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y ¢l informe correspondiente a aclividades propias del contralo, asf como los informes ylo
conceptos que evidencie la participacion del personal profesional y/o especialista en el periodo facturado . Para
raalizar el respectivo pago, el SUPERVISOR del contralo debera cerfificar y emitir el acta de cumplimiento de
todas y cada una de Ias obligaciones del contrato o recibo a satisfaccion respecto al objelo contratade,
previamente avaladas por la INTERVENTORIA. PARAGRAFO CUARTO: Los pagos de que frafa esta
estipulacion se efectuaran mediante consignacion en una cuenla corriente 0 de ahorros de las instituciones
financieras que acuerde el CONTRATISTA con EMSERCHIA E.S.P. PARAGRAFO QUINTO: El presente
contralo esta sujelo a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Los pagos
se realizaran dentro de los ireinla (30) dias siguientes ala fecha de presentacion del certificado de cumplimiento
firmado por el supervisor del contrato. GLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion
del contrato que se suscriba como resultado de [a presente invitacion, sera de SEIS (6) MESES, contados &
partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecucion y acta de inicio. CLAUSULA SEPTIMA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para los efeclos del articulo 8° y 8° de la Ley 80 de 1993, EL
CONTRATISTA teniende conocimiento de las inhabilidades e incompalibilidades para contratar de que (ralan
las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26, numeral 7°,
44 y 52 de la misma norma, declarar por el presente documento, bajo la gravedad de juramento no encontrarse
incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, el que se entiende surtido con la suscripcion
del presente contralo. CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION: LA EMPRESA, designa 2 Iz Direccion Técnica
Operativa AAA, o guien haga sus veces PARAGRAFQ I.- En desarrollo de su funcion el supervisor cumplira
en especial o siguiente: 1. Propender por el logro de los objelivos contractuales pactados, participando de
manera activa en el equipo que se conforme can el contratista y EMSERCHIA E.S.P., 2 fin de resolver
conjuntamente dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y sccial. 2.
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Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales,
tomadas durante el plazo de ejecucién del contrate. 3. Verificar el cumplimiento de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambienteles, legales y sociales. 4. Verificar el cumplimiento de ia
narmatividad vigente por parte del Contratista en la ejecucion del contrato y su liquidacion. 5. Asegurar gue le
contratista en la ejecucian del contrato se cifia a los plazos, témminos, especificaciones técnicas y demés
condiciones pactadas. 6. Conservar el ambito de su competencia, procurando abstenerse de atribuirse
facultades modificatorias del alcance del contrato o propias del contratista y de la entidad. 7. Mantener
permanente comunicacion con el Contratista y con EMSERCHIA E.S.P. 8. Evitar que se generen conflictos
entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 9. Velar porque la
gjecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente. 10. Cerfificar €l cumplimiento o no de las
obligaciones del Contratista acorde con |a realidad de la ejecucion contractual. 11. Allegar oportunamente los
registro y documentos a EMSERCHIA E.S.P., con el fin de que éste pueda realizar el control corespondiente
antes de cualquier actuacion, verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos previstos en la Ley
para la ejecucion del contrato, al igual que revisar el contenido del contrato. 12. Verificar periddicamente, al
inicio, durante y al finalizar &l desamollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento
de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los proveedores y contratistas. 13. Las
contenidas en el Acuerdo No. 005 de 2022. PARAGRAFO Il.- EL CONTRATISTA se compromete & permitir
que el supervisor ejerza las atribucionss que se desprenden de esta clausula. CLAUSULA NOVENA:
GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor de LA EMPRESA dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la suscripcion del Contrato una péliza ante una compaiia de seguros legalmente autorizada para funcionar
en Colombia a fin de que se respalde el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebracion,
gjecucion, terminacion y liquidacion del presente Contrato con las coberturas en las cuantias y términes que se
determinan a continuacién: a). Cumplimiento de las obligaciones del contrato. En cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por un término igual al del contrato y seis (8) meses més. b).
Calidad de servicios. En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia
igual al término del contrato y un (1) afio més. ¢). Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. En cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por un témino igual al del contrato y tres (3) afios
mas. d). Responsabilidad Civil Extracontractual, En cuantia equivalente a 200 SMMLV, y por un término
igual &l del contrato. PARAGRAFO: El contratista se obliga a ajustar las pdlizas cuando se realicen adiciones,
prorrogas 0 suspensiones. CLAUSULA DECIMA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL El presente contrato
sera ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomia e independencia y, en desarrollo del mismo, no
se generard vinculo laboral alguno entre EMSERCHIA E.S.P. y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes si los
hubiere. PARAGRAFO |- El contratista manifiesta que se encuentra afiliado al Sistema de Riesgos
Profesionales. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SANCIONES: |. MULTAS: En caso de que &l contratista se
constituya en mora ¢ incumpla injustificada y parcialmente las obligaciones que asume en virtud del presente
contrato, la Empresa de Servicios Publicos EMSERCHIA E.S.P., podré imponerle, mediante resolucion, multas
sucesivas y diarias por el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento sin
exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la sancién pecuniaria prevista en el numeral
2 de esta clausula. 2. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial por
parte del contratista del objeio del presente contrato o de cualquiera de las obligaciones contraidas, el
contratista conviene en pagar a EMSERCHIA E.S.P., a titulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del mismo, suma que EMSERCHIA E.S.P. haré efectiva mediante el cobro de la garantia
Unica de cumplimiento o, a su eleccion, del descuento de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere,
para o cual se entiende expresamente autorizado con la suscripsion del contrato. Si esto no fuere posible, se
cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye |a indemnizacion de perjuicios causados
y no cubiertos en su fotalidad por el monto establecido como tasacion anticipada de los mismos. Igualmente, la
aplicacion de la clausula penal no exime al contratista del cumplimiento de la abligacion principal PARAGRAFOQ:
APLICACION DEL VALOR DE MULTAS Y DE LA PENA: EMSERCHIA E.S.P., podra descontar de forma
directa de las sumas a favor del contratista el valor de las multas o de |a cléusula penal, exigirlas al garante o
cobrardas por via judicial. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION Y SUBCONTRATACION: EL
CONTRATISTA, no podra ceder el presente contrato ni subcontratar la ejecucion del mismo, & ninguna persona
alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacion expresa y escrita de LA EMPRESA pudiendo
ésta reservarse las razones para negar Ja autorizacion de la cesion o subcontrato. El contratista es el (inico
responsable por la celebracion de subcontratos, CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSION: Las partes
de comun acuerdo podrén suspender temporalmente la gjecucion del contrato, mediante acta debidamente
justificada y soportada, la cual sera suscrita por el supervisor y/o interventor y el contratista, previa aprobacion
por parte del Ordenador del Gasto o quien haga sus veces. PARAGRAFO |- El término de suspensién no seré
computable para efecto del plazo de ejecucion del contrato, ni dara derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos
o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato, PARAGRAFQ II: En caso de operar la
suspension del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a presentar certificado de modificacion de a garantia
Ginica, ampliando su vigencia por el témino que dure la suspension. CLAUSULA DECIMA GUARTA: SOLUCION
DE CONTROVERSIAS: Las partes podran salucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccion o los mecanismos que las partes
acuerden segiin los procedimientos establecidos en la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El
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contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo a LA EMPRESA de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilided de cualquier naturaleza incluyendo los coslos y gastos provenienles de aclos y
omisiones del contratista en el desarrollo del presente conirato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: IMPUESTOS:
El contralista pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato de conformidad con la ley colombiana, a que hubiere lugar. CLAUSULA
DECIMA SEPTIVMA: GASTOS: Los gastos que se deriven del cumplimiento de los requisitos de ejecucion y
legalizacin del presente conlrato serén asumidos por EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
MERITO EJECUTIVO: EI presente documento, una vez sea suscrito por las partes, contiene obligaciones
tlaras, expresas y exigibles a cargo de Ias partes y por consiguiente presta mérito ejecufivo. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA renuncia a los requerimientos legales o privados para ser consiituidas en mora. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES: De acuerdo con lo expresado en la ley
Estatutaria 1581 de 2012 de Proteccion de Dalos de Cargcler Personal y las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan, no sera considerado comunicacion ni cesion de datos el acceso de EMSERCHIA
E.S.P. a los datos de caracler personal del Contralista, ya que dicho acceso, y el carrespondiente fratamiento,
es necesario para llizvar a cabo el cumplimignto del objeto contratade. Es por ello que, para todos los efectos
de normativa de proleccion de datos, EMSERCHIA E.S.P. sera considerada como "encargada del tratamiento”
de los datos del Contralista y, de acuerdo con ello, se establece expresamente que EMSERCHIA E.S.P. no los
aplicara o utilizara con fin dislinto al que figura en lo pactado entre las partes, ni los comunicara, ni siquiera para
sU conservacion, a ofras personas. CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete de mansra expresa, fznto durante la vigencia del contrato, como después de
su terminacion, a no difundir, transmitir, y/o revelar a terceras personas cualquier informacion de LA EMPRESA,
ala que tenga acceso coma cansecuencia de la sjecucion del presente contralo, ni a ufilizar tal informacion en
interés propio o de terceros. En consscuencia, sera manlenida en estricta confidencialidad, PARAGRAFO 1:
Se entiende como Informacion confidencial, toda aguella informacion que con ocasién de la ejecucion del
conirato se ha puesto a disposicion del CONTRATISTA, ya sea técnica, financiera, comercial, estratégica, y/o
cualquier informagion relacionada con las operaciones de negocios presenles y futuros de LA EMPRESA, bien
sea informacion escrita, verbal, visual, magnética, incluyendo bases de datos empresariales que se entreguen
al CONTRATISTA. Adicionalmente, cuslquier informacién suministrada, previo a la celebracion del contrato,
mediante el proceso de seleccian yfo proceso de contratacion. PARAGRAFO 2: En el supuesto de
incumplimiento del compromise asumido y con independencia de la terminacidn del contrato, LA EMPRESA s2
reserva el derecho de reclamar el resarcimienlo de los dafios y perjuicios que le pudieran causar como
consecuencia de la vulneracion del deber de confidencialidad pactado en la presente clausula. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO - SG-
SST. — El conlratista se obliga a conocer y cumpiir las normas de Sistema De Gestion De La Seguridad Y La
Salud En El Trabzjo — SG-SST v los riegos & los que estan expuestos con ocasion del desamollo de sus
obligaciones contractuales. PARAGRAFO: EI CONTRATISTA persona natural o juridica. garantiza el
cumplimiento de Ias normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, internas de LA EMPRESA. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO
CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales, las parles declaran domicilio
conlractual. el Municipio de Chia, Cundinamarca. No obstante, dispanen las siguientes direcciones de
natificacion: €l sefior JASSON ALEXANDER BANDERA MORENO idenlificado con C.C. No. 1.013.618.142
expedida en Bogoté D.C., representante legal de la sociedad BRD INGENIERIAY CONSTRUCCIONES S.A.S.,
identificada con Nit. 901.203.947-1, en la direccion CALLE 41 BIS SUR No. 17 — 79 ESTE DE LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. y EMSERCHIA E.S.P., ubicada en la Calle 11 No 17 -00 del municipio de Chia.

Dada en la Emprasa de Servicics Publicos de Chia EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chia, 2 los
veinticuatro (24) dias del mes de junio del afio 2024.

CONTRATANTE CONTRATISTA
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G.C No 52.781:057 de Bogota C.C No—-073.618.142 expefdida en Bogota D.C.,
Gérente ' R.L. BRD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 901.203.847-1

Froyects; Mariz Cristina Parra Espinosa/PU-Direccion Juridica y de Contralacion .
Revisd y Aprobd: Jaime Alexis Castro Sanles / Direclor Juridico y de Conlralacion
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