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CONTRATO DE OBRA No. 073 - 2024
CELEBRADO ENTRE |.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA-EMSERCHIAES.P. Y
CONSORCIO MEGA REDES CRA. 5.
REPOSICION Y AMPLIACION DE  ALCANTARILLADO |
OBJETO: [

SANITARIO Y CONSTRUCCION ©E ALCANTARILLADO

PLUVIAL DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE CHiA,

: _ EMPRESA "DE  SERVICIOS PUBLICOS DE cHA -
CONTRATANTE: | EMSERCHIAESP. ]
IDENTIFICACION: NIT. 899.999.714-1 #
CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA REDES CRA. 5
IDENTIFICACION: NIT. 901824698-5
REPRESENTANTE LEGAL: DUCATI MARIA MARTINEZ DURANGO
IDENTIFICACION: C.C. No. 25.784.950 EXPEDIDA EN MONTERIA
DIRECCION. K1 1.5 VEREDA BOJACA ED CENTRO EMPRESARIAL OXUS,

N OF . 511 o o
Mil. QUINIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DOS

VALOR: ML OCHOCIENTOS  SETENTA Y UN  PESOS

’ (§1.540.302.871,00)  MONEDA  CORRIENTE  INCLUIDO

IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES. -

* EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE S

‘ SUSCRIBA COMO  RESULTADO DE (A PRESENTE

PLAZO DE EJECUCION: INVITACION, SERA DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS J

L REQUISITOS DE EJECUCION Y ACTA DE INICIO. |

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEQ DE CHIA EMSERCHIA ESP,
PAGARA AL CONTRATISTA EL YALOR DEL CONTRATO
CONTRA EL AVANCE DE OBRA EJECUTADA, QUE RESULTE
’ DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE ORRA EJECUTADAS
POR LOS PRECIOS UNITARIOS FPACTADOS, PREVIA
| PRESENTACION DE LAS ACTAS PARCIALES APROBADAS
POR EL INTERVENTOR Y AVALADAS POR LA SUPERVISION.
PARAGRAFO PRIMERO: LAS ACTAS PARCIALES SE
PAGARAN A PARTIR DEL 10% DE £JECUCION MINIMA DEL
} CONTRATO DE OBRA, Y POSTERIORMENTE DE ACUERDO
{ AL AVANCE OBRA HASTA COMPLETAR EL 90% DEL MONTO

TOTAL DEL CONTRATO. PARAGRAFO SEGUNDO. EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA RESPECTIVA
FORMA DE PAGO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, ADJUNTANDO A ELLA Et
| SOPORTE DE COTIZACION MENSUAL O CERTIFICACION |

EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL EN DONDE SE

EVIDENCIE ENCONTRARSE AL DIA PARA CON EL SISTEMA

DE GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ¥ PARAFISCAL DE

TODO EL PERSONAL VINCULADO A LA ORRA DE

} CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA LEY 898 DE 2003,

Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 ¥ EL INFORME

CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES  PROPIAS DEL

CONTRATO. PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO, EL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERA CERTIFICAR Y

EMITIR EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA

| DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O RECIBO A

SATISFACCION RESPECTO AL OBJETO CONTRATADO,
PREVIAMENTE AVALADAS POR LA INTERVENTORIA.
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PARAGRAFO  TERCERO:  UN  ULTIMO PAGSTI
CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATG DE CONFORMIDAD CON EL
AVANCE DE OBRA, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO,
£ SUPERVISOR DEL GONTRATC DEBERA CERTIFICAR Y
EMITIR EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O RECIBO A
SATISFACGION RESPECTO EL OBJETO AQUI CONTRATADO,
PREVIAMENTE AVALADAS POR LA INTERVENTORIA.
PARAGRAFO CUARTO: LOS PAGOS DE QUE TRATA ESTA
ESTIPULACION SE EFECTUARAN MEDIANTE
CONSIGNACION EN UNA CUENTA CORRIENTE O DE
AHORROS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE
ACUERDE EL CONTRATISTA CON EMSERCHIA ESP.
PARAGRAFO QUINTO: EMSERCH!A E.8.P. CANCELARA LOS
VALORES CORRESPONDIENTES A LOS IMPREVISTOS,
PREVIA PRESENTACION DE SOPORTES POR PARTE DEL
CONTRATISTA Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA Y
SUPERVISION, QUE ACREDITEN LA OCURRENCIA DE LOS
MISMOS. PARAGRAFO SEXTO. EL PRESENTE CONTRATO
ESTA SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE
SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LOS
PAGOS SE REALIZARAN DENTRC DE LOS TREINTA (30) DIAS
SIGUENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DEL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTC FiIRMADO FOR EL
SUPERVISOR DEL GONTRATO.

CERTIFICADO DE  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
20240001729, QUE AFECTAN LOS RUBROS 23201010010316,
DENOMINADO:  ALCANTARILLAS Y PLANTAS  DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL TRATAMIENTO DE AGUAS GASTOS AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO, ALCANTARILLADO INVERSION ViA
TARIEA GASTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ALCANTARILLADO.
Entre la doctora CINNDY VANESSA GARAY GARZON, ideniificada con la cédula de ciudadania numerc
52.781.057 Expedida en Bogota, nombrada mediante el Decreto No. 012 de fecha 2 de enero de 2024, con
notificacion del 2 de enero de 2024 y acta de posesion de fecha 2 de enero de 2024 en calidad de Gerente y
reoresentante legel de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA "EMSERCHIA E.8.P.”, identificada
con NIT. 898995714-1, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, quien en adelante se denominar
EMSERCHiA E.8.P., y por otra parie la sefiora DUCATI MARIA MARTINEZ DURANGO identificada con C.C.
No. 25794950 Expedida en Monteria, representante legal dei CONSORCIO MEGA REDES CRA. §,
identificada con Nit. 901.824.698-5 e integrado por las sociedades [INGENIAMOS INNOVACION Y
CONSTRUCCION SAS identificada con Nit. 000241 372-3, representada legalmente por la sefiora DUCAT!
MARIA MARTINEZ DURANGO identificaca con £ C. No. 25 784.950 Expedida en Monteria, con porcentaje de
participacion del 80% e INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA S.AS. identificada con Nit. 901.401.368-1,
represeniada legaimente por el sefior GABRIEL ENRIQUE LONDONO BONETT identificada con C.C. Neo.
16.676.659 Expedida en Cali, con sorcentaje de participacion del 20%, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previa cbservancia y
aplicacion de lo previsto en el Acuerdo 005 del afio 2022, Ley 142 de 1994 y los principics estabiecidos en la
Ley 80 de 1993 y con base en las siguientes CONSIDERACIONES ssfiglados en el estudio orevio: 1. “La
Empresa de Servicios Plhlicos de Chia - EMSERCHIA E.S.P, tiene como mision servir a nuestros usuarios
de manera oportuna, eficiente, y con un alto grado de calidad en los Servicios Publicos gue prestamos; @ unos
costos razonables, aplicando en cada uno de sus procesos und gestion enmarcaca bajo los principios legales
y constitucionales determinados para el sector punlico, con una nolitica de mejoramientc continuo, calidad del
servicios, celeridad, economia y responsabilidad, gue oriente la Empresa hacia un permanente crecimiento y
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competitividad, a través de la preparacion, evaluacién, estructuracion, promocién y ejecucion de proyactos para
el cumpiimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa en virtud del objsto social que desarrolia. Que
las disposicicnss que regulan la prestacion de los servicios pibticos domiciliarios se encuentran regulado en
las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994 y 689 de 2001, sus desarrollos reglamentarios, las condiciones especiales
que se pacten con los usuarios y las condiciones uniformes dadas a conocer previamante siguiendo los medios
de publicidad reconocidos en e! ordenamiente juridico. Es importante resaltar la prestacion de servicios piblicos
esenciales: n cuanto & la finalidad social det Estado correlativa a los servicios publicos, &l articulo 365 suparior
indica que es deber del Estado asegurar [a prestacion del servicio de manera eficiente a todos los habitantes
del territoric nacional, para tal fin, sin Importar el tipo de administracion que se tenga el Fstado mantendra la
regulacién, el control y la vigilancia de ios servicios plblicos. En ef mismo sentido, el articulo 366 dispone: *El
hienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de ia poblacion son finalidades sociales del Estado.
Sera objefivo fundamental de su actividad Ia solucion de las necesidades insatisfechas de salud, de aducacion,
de saneamisnto ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacién y
de las enfidades teritoriales, el gasto pablico social tendré prioridad sobre cualquier ofra asignacion’. La
Empresa de Servicios PUhlicos de Chia EMSERCHIA E.S.P., & través del concurso de méritos Nro. 006 de
2018 adelanto el proceso ficitacion para la “ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHA, proceso mediants el cual se
suscribié contrato de consitoria Nre. 001 de 2018 con la UNION TEMPORAL PMAA CHIA 2018, cuya finalidad
contemplo la actualizacion de los planes maestros realizados en el afio 2015, a través de una serie de Producios
gue dieran cuenta a partir de un diagnostico general, entre otros, contar con informacién técnica en cuanto al
sistema de acueducto y alcantarilade del Municipic de Chia, con la infraestructura de redes existentes en el
caso particular de alcantarillado sanitario y pluvial, y a partir de esta {inea base analizar, evaluar, proyectar vy
disefiar aquella necesaria para mejorar las condiciones actuales del servicio de alcantarillado gie presta la
empresa a sus usuarios con un horizonte de disefio de 25 afios de acuerdo a la Resolucién 0330 mediante {a
cual se adopta el Reglamento Técnico de Agua Potable v Saneamiento Basico y ia Resolucidn 759 de 2021 -
“Por fa cual se modifica la Resolucion 330 de 2017, pero teniendo en cuenta las condiciones de desarrolio
actual y futuro que se viene presentando en el Municipio de Chia. Ef Municipio de Chia cuenta con un sistema
de alcantarillado conformado por redes locales, interceptores y pozos de inspeccion. En general el drenaje
actual del municipio en su mayorfa es de tipo combinado en aproximadamente el 70% del total de redes, y el
30% restante compuesto por los sistemas separados de sanitario y pluvial. Por las condiciones topograficas del
municipio se presentan dos grandes cuencas que infegran la configuracion da redes de dicho sistema. Hacia el
costado oriental descarga al rio Bogota luego del proceso de tratamiento de agua residual en la PTAR | del
Municipio y hacia el costado accidental directamente sobre el rfo Fric, luego del tratamiento de agua residual
enla PTAR i, planta que recoge v trata ios vertimienios que conducen los colectores construidos paralelamente
al rio Frio, con los cual se permitira la eliminacion de los puntos de vertimiento identificados por la CAR en el
PSMV para el Municipio de Chia. El sistema de alcantarilado sanitario-combinado esté complesto por
diferentes didmetros de tuberia que van desde 67 hasta 44" y cuenta con diversidad de materiales tales como
PVC, Gres, mamposteria y concreto. La red sanitaria en su mayoria de concreto con diameiros que predominan
principalmente entre 10"y 127, seguido de las tuberfas en gres con didmetros donde predominan 10"y 127,

Tabla N® 1. Distribucion actual red sanitaria
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Tabia N® 2. Dislribugion diametros y malerial de 1a red de alcantarillado sanllario

EIETEMA SANITARIO ,.
MATERIAL BIAMETRE ("} | LONGHUD o
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P 2 240
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TOTAL GENER AL 14885 100,00%

Fuente: PRV 2015

Si bien es cierto el municipio de Chia al igual que muchos municipios de Sabana Centro vienen presentando
problematicas relacionadas con la demanda de agua, debico orincipalmente el crecimiento progresivo de
soluciones de vivienda asi come el incremento de st tasa poblacional, fenémene que posibiemente se haya
nrovocado por politicas adoptadas en la ciudad capital respecio al desarrollo de soluciones habitacionales, &
costo alcanzado por e m2 de vivienda en Bogota v a la oferta que se ha desarroilade en Chia, Ic que causa la
migracion de habitantes hacia el municipio desde regiones circunvecinas, adicionaimente a que este se cataloga
como un niicleo o cabecera de servicios & nivel regional, al contar con equipamientos y en general servicios
gue lo hacen afractivo para inversion en vivienda, esta situaciones de crecimiento generan de iguai manera
mayor demanda 2 incrementos de los vertimientos hacia el sistema de alcantarifiade.

De acuerdo con la Actualizacion del Plan Maestro para el Municipio de Chia, dentro de la etapa de proyeccién
de poblacisn para un periode de 25 afios en la que se tuvieron en cuenta tanto la informacion del DANE, gl plan
maastro de 2015, registros de usuarios y consumos, entre olros se estimaron los crecimientos de poblacion
hasta el afio final de! horizonte 2044, 1o cual reflsja el comportamiento de poblacion en el municipio, situacion
que se viene evidenciande af inferior de la empresa con ef aumento de usuarios vinculados progresivamente.

Tabla N° 3. Proyeccicn de Poblacion 2 Saturacion.

ARG 1 __SATURACION

5 POBLACION | CRECIMIENTO ANUAL
2018 | 142,250 2.59%

2019 | 145,866 2.54%

2020 . 149.654 260%

2021 | 153.799 2.77%

2022 | 158.042 2.76%

2023 | 162,364 2.73%

2024 | 166.747 2.70%

2025 | 171173 2.65%
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Obtenida la poblacién fija y con los porcentaj
realizo el calculo de poblacién flotante

2026 | 175624 2.60%
2027 | 180.750 2.92%
2028 | 185.860 2.63%
2029 | 190.933 2.73%
2030 | 195953 2.63%
2031 | 201.930 2.59%
2032 1206230 2.50%
2033 | 211,582 2.50% B
2034 | 217.064 2.59%
2035 | 202688 2.50%
2036 | 206458 750%
2037 | 234377 2.59%
2038 | 240.450 2.59%
2039 | 245.680 2.50%
2040 | 253071 2.50%
20411 250608 2.59%
2042 | 066,355 2.55%
2043 [ 273.256 2.50%
2044 | 280338 2.59%

la siguiente tabia:

En este sentido y de acuerdo con las tahlas anteriores, se evidenc
del municipio, situacion que genera un incremento constante vy p
sistemas de redes sanitarias, pluviales y combj
Empresa de Servicios Pahi
de alcantarilado. Como resuitados de i modelac
Chia, en &l se representaron los escenarios actuales de func
donde fa estructura principal son tramos cembinados en di
problematica preocupante y generalizada y 85 la baj
caudales vertidos v los aportes de escorrent’
adecuadamente. Para la interpretacion del analisis de ia capa
sanitario y sanitario-combinado, se verificaron los sigiientes cr
llenado sea igual o inferior a 0.85, No Cum
a la Tabia 6-7 se deduce
25,95% nc cumple con lo
fue posible evaluarios debido a que se

Fugnde: Unién Temporal PhAS 2018

es estimados de crecimiento para cada afio, dicha consuitoria
y fotal de pobiacitn proyectada para el municipic, la cual se muestra en

Tahla N* 4, Poblacian tofal proyectada para el Municiplo de Chia.
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y no era pesible que el modeio se ejecutara.
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nadas con que cuenta al mun
icos de Chia EMSERCHIAES.P. ¢

3, 10 que conlleva a que el s

la el crecimiento constanta de |a poblacidn
fogresivo de los caudales aportados a los
icipio y en el caso especifico la
omo operadora, para prestar y operar el senvicio
ion hidraulica de las redes catastradas en el mun
onarniento del alcantarillado pluvia y sanitario, en
ferentes zonas del municipio, se evidencia una
a capacidad de las redes existentes para conducir los
istema colapse o no funcione
cidad hidraulica de los tramos de alcantarillado
fterios; Cumple: Tramos
ple: Tramos cuya relacion de llenado sea superior a 0.85. Conforme
que la tuberia que cumple con las capacidades es igual al 72,74%. mientras que el
as que el 1,31% de los tramos del sistema no
gln el catestro dei PMA 2015, dicho tramos tenian pend

cuya

Tabla 5, Rango del Analisis de Capacidad Hidraulica,

Cumple 3055 72,74%
No Cumple 1060 26,85%
No Evaluado ] 55 1,31%
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Fuente: Union Teﬁﬁora! PMAA Chia 2018,
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De acuerdo con lo anterior y con el fin evitar los vertimientos de aguas residuales a los sistemas piuviales
contribuyendo asi cen la climinacion de conexiones erradas que hace parte de la estrategia de
descontaminacion de! rio Bogota, mejorar fa capacidad y eficiencia de las redes en framos donde se presentan
fallas hidraulicas y garantizar que a las plantas de tratamiento lieguen efectivamente aguas residuales y no
diluidas, es necesario reaiizar la separacion de las redes dei municipic de chia, donde se eliminen los tramos
de alcantarillado combinado y Unicamerie se presenten tramos de alcantarillado pluvial y sanitario. Teniendo
en cuenta las diversas modalidades en las que dichos sistemnas se combinan, siendo una de ias mas comunes
para el sistema sanitario en el municipio de Chia, fa conexion de sumideros en calles donde Unicamente se
presenta la construccion de una red, esto conileva a que la evacuacion del agua fluvia se produzca mediante la
tuberia existente, a fa que aguas arba se le estan conectando cajas domiciiiarias, También se presenta que a
astas mismas redes inicialmente sanitarias se le conectan tramos pluviales directamente, debido a la faita de
redes consiruidas en algunas calies del municipio de Chia. De acuerdo con las recomendaciones finales del
Plan Maestro 2018 se deben realizar en primera medida, la inspeccion de pozos existentes, esta actividad con
ol fin de identificar las redes de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial y st se encuentran las conexicnes
combinas realizar esta suspension, es de suma importancia que ias obras de suspension o de refiro de
conexiones de este tipo se haga de una manera cuidadosa ya gue dichas intervenciones no deben modificar
las condiciones de funcionamienio de lcs tramos exislentes que se van a censervar. Por otro lado, en los casos
de darse una conexion de tuberias pluviales &l sistema sanitario se deben hacer 1as pertinentes obras de sellado
y suspensién de las tuberias para asi re direccionar el flujo para evitar su combinacion, iodo esto mediante 1a
construccion de nuevas redes pluviales que reciban diche caudal de aguas fuvia. De acuerdo a lo afirmado
anteriorments se presenta los siguientes componentes, ubicaco en la carrera 5 entre calie 23 y calle 21, en una
extension de 320 m, para dar continuidad @ la instalacion de redes de aicantariliado pluvial y sanitario en
dismetros de tuberia desde 30,48 cm a 60,96 ¢m, con el objetivo de generar la conexion de estas redes e
independizarla, puesto que actualmente existe 1a red sanitaria en tuberia de concreto de 25,4 cm y asi mismo
darle continuidad a ia red pluvial instalada sobre la calle 23y la reposicion del asfalle existenle que se vea
afectado por las aclividades. A continuacion, se presenta el registro fotogréfico de Ias lahores mencionadas
anteriormente:
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Imagen 3. Estado de un tramo de via actualmente Imagen 4. Actividades de top‘ogragﬁa

P

ividades de topografia

Imagen 5: Area de frabiajo de |a intervencion.
Por todo i anterior, la Empresa De Acueducto Alcantarillado y Aseo De Chia EMSERCHIA ES P, enfocada en
ta ley y en el cumplimiento de ia misma desea suscribir contrate de cbra con una persona natural y/o juridica
que realice la REPOSICION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE CHIA. E presente proyecto se
encuentra inscrilo dentro del Banco de Proyectos bajo el codige BP2024001 como se constata en |a certificacién
con fecha del 28/02/2024 expedida por la Oficina de Planeacion de EMSERCHIAES P 2. Que el dia catorce
{14) de marzo ds 2024, |a Empresa de Servicios Plblicos de Chia-EMSERCHIA E.S.P., identificada con Nit:
888.999.714-1, publict la Invitacién Privada No. 012 de 2024, en (a pagina Web dal Secop |, el cual tiene por
objeto: “REPOSICION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE CHIA” 3. Que &l dia dieciocho (18}
de marzo del afio 2024, se tenia programada la Visita de Obra y Audiencia de Asignacion de Riesgos, perc
flegada la fecha y hora, ningun posible oferente se presenté, certificacian {ue hace parte integral de! expediente
contractual. 4. Que el dia veintiséis (26) de marzo de 2024 a las 16:00 horas, tuvo lugar el acto de cierre y
entrega de propuestas del Proceso de la Invitacion Privada No. 012 de 2024, acta qile hace parte integral del
presente proceso. 5. Que en la hora y fecha sefialadas para el cierre de la lnvitacian Privada No. 012 de 2024,
la Empresa de Servicios Pblicos de Chia EMSERCHIA E.S.P., recibid una (1) oferta presentada por &
consorcio CONSORCIO MEGA REDES CRA. 3, integrado por {as sociedades INGENIAMOS INNOVACION Y
CONSTRUCCION SAS identificada con Nit. 800.241.372-3, representada legalmente por la sefiora DUCAT]
MARIA MARTINEZ DURANGO identificada con C.C. No. 25.784.950 Expedida en Monteria, con porcentaje de
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participacion del 80% v INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA S.A.S. ideniificada con Nit. 901.401.369-1,
representada legalimente por el sefior GARRIEL ENRIQUE LONDONO BONETT identificada con C.C. No.
16.676.659 Expedida en Cali, con porcentaje de participacion del 20%. Que el Comité Evauador dentro del
tarmino sefalado en el cronograma del proceso efeclud 1a verificacion de los requisites habilitantes de ia
propuesta el dia veinlisiele (27} de marze de 2024, evaluacion que fue publicada en la pagina Web
wypw secop.cov.co, ef dia primero (01) de abril de 2024. 6. CQue de conformidad con el croncgrama, se publicd
en la pagina Web w3000, 00¥.CO, el dia cualro {04) de abril de 2024, el resultado de la evaluacion definitiva
de la propuesta de acuerdo con jas condiciones establecidas en los pliegos de condicicnes. 7. Que conforme a
o anterior el comité evaluador recomendd a ia Gerenle de la Empresa adjudicar el contrate a el consorcio
CONSORCIO MEGA REDES CRA. 5, integrado por las sociedades INGENIAMOS INNOVACION Y
CONSTRUCCION SAS identificada con Nit. 900,241 372-3, representada legalmente por la sefigra DUCATI
MARIA MARTINEZ DURANGO identificada con C.C. Na. 25.784.950 Expedida en Monteria, con porcentaje de
patticipacion det 80% vy INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA 5.A.S. identificada con Nit. 901.401.369-1,
representada legalmente por el sefior GABRIEL ENRIQUE LONDONC BONETT identificada con C.C. No.
16.676.659 Expedida en Cali, con porcentaje de participacion de! 20%. 8. Que con hase en las antericres
consideraciones, las parles acuerdan celebrar un contrato de Cbra, que se regird por fas siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA OBJETO. REPOSICION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE CHiA.
CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Ei contratista en desarrollo del objeto
contraciual se compromele a realizar ia tolalidad da Jas siguientes obligaciones: A. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Normatividad Técnica: Corresponde a todas las normas, decrelos, reglamentos y codigos
gue regulan la actividad construciora en Colombia. EL CONTRATISTA ademas acepta cumplir con todas las
normas de planeacion y urbanismo, las amblentales expedidas por las empresas de servicios publicos y
nacionales relacionadas con seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, regimen laboral y similares que
astén vigentes y se expidan durante la ejecucitn de las obras en el marce del contrato suscrito con EMSERCHIA
£ S.F. EL CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su coslo, valor incluido en andlisis de la
ADMINISTRACION, todos los permisos de cerramientos, ocupacion de vias, rénsito de volquetas y maguinaria,
servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de lierra, que se requieran para |a
correcta y opertuna ejecucion de las obras. Asume la responsabifidad de cumplir con las normas de
conservacién ambiental, y respondera por 'as sanciones que se originen en eventuales yioiaciones 0
incumplimientos a las medidas de asle caracter. Entre ofras y de manera general hacen parte inlegral y
complementaria de fas Especificaciones Técnicas, y 8 CONTRATISTA aplicara y asume plenamente para
ejecttar el CONTRATO suscrito, las Normas y recomendaciones técnicas incluidas en los siguientes
documentas:

Resolucion 0230 del 08 de junic de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamentc Técnico para el Sector

de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS vy se derogan fas rescluciones 1095 de 2000, 0424 ce

2004, 0668 de 2003, 1469 de 2005, 1447 de 2005y 2320 de 2008".

Resolucion 0799 del § de diciembre de 2021 "Por la cual se modifica la Resolucion 0330 de 2017".

Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC.

American Concrete Institute. ACI

American Society for Testing and Materials ASTM.

American Institute of Steel Constrection. AISC.

Insiituto Colombiano de Produclores de Cemento ICPC.

Ley 400/1997 Decrelo 33 de 1998 Cadigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10,

actualizaciones y anexos posteriores,

Accesorios de Poli Cloruro de vinilo PVC rigido para tubaria sanitaria y de ventilacion, Norma NTG

1341-1748 ICONTEC.

Normas y Especificaciones Técnicas SISTEC - EMPRESA DE ACUEDUCTC ALCANTARILLADO Y

ASEQ DE BOGOTA.

Especificaciones generales de Construccion de Carreteras INVIAS.

Normas de ensayo de materiales para Carreteras INVIAS.

Tuberias y accesorios en hierro ductil, Nermas 150 2531-8179. 1SC.

Tuberia de concreto sin refuerzo, Norma NTC 1022 ICONTEC.

Tubaria de concrato con refusrzo, Norma NTC 407 {CONTEC,

Tuberia PVC de pared estructural, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC.

Tubera PYC Sanitaria, Nomas NTC 1087/1341 ICONTEC.

Aceesarios de PVC Rigide para aicantariliado. Norma 2697, ICONTEC.
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ALCANCE: Con el fin de lograr un estricto cumplimiento del objeto del contrato se deberén ejecutar los

St ientes ftems y cantidades estimadas.

ITEM

|
DESCRIPCION i

PRELIMINARES

Sefalizacian de obra

Locahzacmn Y replanteo lineai
Campamento 18m2 |

UNIDAD

L

L

“ALCANTARILLADO [ ]

25602

22

| distancia mencr de 5 km)

EXCAVACIONES,

Excavaciones varias a
méquina sin clasificar {inciuye
retiro de sobrantes a una

Excavacion manual en

materfal comin H: 0-2,0m, |
(Incluye retivo de sobrantes a

Entibado continuo

| DEMOLICIONES Y RETIROS |

M3

|una distancia menor de 5 km) |

23
Y

4.1
4.2

4.3

5.1

RELLENO“YACABADOS LR DU SO R

{Encamado y acostiliadey 1
Reileno en recebo comin tipo
Transporte de materiales

| M3KM

| acarreos y derrumbes

Y ACCESORIOS o
Tuberia PVC alcantarillado de
nspeuc ion de tuberias con
1CCTV
Tuberia PVC aicantarillado de |
2,1“

||POZOSDEMSPECCION |

Wianeio de agua con

‘Relleno con material clase F-
Gravilla o material triturado
con agua (didmetro 3/4"

preveniantes de explanacion,
canales, préstamos, sobre

SUMINISTRO DE TUBERIAS

M3

M3

M.

1438 5

59.92

360

87.49

68178.11

CANTIDAD |

VALOR
URITARIO

8t 2.-déﬁ_fﬁ.jﬁ__f.}f

50

790000 |
2,458,100.00
27,30000 |

| PLUVIAL N PR S RO

- 2,022558.00

| 13,978,602.00

VALOR TOTAL

2458 10000

=5

26,100.00

§ 62,0000
| 77675 1§ 7890000 |
5 20400.00 |

§ 20720000

12609 ©F 67600.00

$ 1,6C0.00

§ 19620000 |

256.02

16, 700 00 !

g
$ 650,2G0.00

=5

| M0185575.00,

123,063,840.00

9,810,000.00

37,544,850.00
3,715,040.00
7,344,000.00 |

18,127,928.00

109,084,876.00

4275,534.00 |

166,464,204.00

Demolician muro de NOZOS
existentes para instalacion de
nueva tuberia

UND

5.2

5.3

4526464

| prefebricada 100cem

5‘4. iprefabricadas0¢m

Base pozo de inspeccion 160

Seccion cilindrica

Seccién cilindiica

{J Calle 11 vio 27-00 Chia

UND

UND

UND

P9 134,000.00

: P

$ 1,584 750 00

$ 963 600 00

fiw3 H
@ www.emserchia.gov.co

2,017,000.00

22,187,000.00 |

3, 8':4 400.00

Y ALCALDIA
FAUNICIPAL
DE CHIA 4

134,000.00

45,857 750 00
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o
KM:R B a0 20
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5.6

71

L 74

81

8.3

9.5

9.6

=% c0(1) 4926964

iTEM !

ha

el

..7;3

8.2

DESCRIPCION

Seccion cilindrica
prefabricada 25 cm

Placa superior pozo d=17m,
2=0.25bm {Prefabricada en

' conereto 3000 psi y con
.irefuerzo, incluye tapa) |

ALCANTARILLADO j

SANITARIO
PRELIMINARES

Looahzacxon y replanteo i neal ?

Senalvacwon de obla

TEXCAVACIONES, ‘
DEMOLICIONES Y RETIROS |

Excavacicnes varias a
maquina sin clasificar (incluye

‘retiro de sobrantes a una
| distanciamenordeSkm) oo

Excavacion manual en

79 ‘material comin H: 0-2,0 m,

(Incluye refiro de sobrantes a
una distancia menor de 5 km) |

Eﬂnbado contmuo

Retiro de sobrantes a una "

distancia de 5 km {Incluye

|cargue)
Maneje de agua con
motohomba de 2

JRELLENOSYACABADOS e
Relleno con malerial clase F:

~n

3||

Gravilla o material triturado
con agua {didmetro 3/4")

T anspérte de maleriales

| provenientes de explanacion,

canales, préstamos, sobre
acarreos y derrumbes

SUMINISTRO DE TUBERIAS
Y ACCESORIOS

_“Tuberla PVC al cantanIFado 6”

Silla yee de 12x6"

eety

Tuberia PVC alcantarilade de
12"

€} Calle 11 Mo 1700 Chia

UND

M3

M3

_i{Encamadoy acosfilado) .
- Relleno en recebo comitn fipo
1 BZ200

UND

ML

| Tuberia PVC alcantariladode ., | 4o

ML

o
A
T

UNIDAD

UND

M2

M3

M3IKM

_ oo
Codo 45 PVC Alcantariliade
B 61?

Inspeccion de tuberias con ML :

CANTIDAD |

e

11

19496
38992

816.99

7717

iiAT

180

59.41
739.74

3717305

194.96

184,96

115905 |

K

42

g

VALOR
UNITARIO

1,423,200.00

948,000.00 ¢ § 4,740.,000.00

9 15,655,200.00

VALOR TOTAL

BE 730,603,647.00.

26,100.00

s s

-9 21,323,439.00

44816 OO

£2,000.00

11,300.00

207.200.00

1,600.00

15000000 |
32800000 |

§3,100.00

161800.00

236,250.00

cemserchin.gov.co

I 4.784,540.00 |

B0 8 91.449045.00

R 872,021.00

20,400.00 | § 3,672,000.00

97,600.00

3 50 476.880.00 |

§ 720000000 |
$ 263200000
K 664.800.00 |
$ 3975 328.00

[ 446,059,300.00

196,200.00 | § 8,240,400.00

$ 12,309,752.00

$ 72,198,624.00

COMPARIA

e C{M\R 1B 2930131 201 5
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VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

10 | POZOS DE INSPECCION |
| Demolicion muro de pozos | |
10.1 | existentes para instalacion de | UND 1 c b 13400000 | 8 134,000.00
nueva luberia

| 10,2 | Goncreto ciase F, 2000 psi wa ol o § 44500000 | 5 445,000.00
_ i Para Solados y atragues ~ © " N N T

10.3 Bnisef”zo”emsf’em”m UND S | 2017.00000 § 18.153.000.00

§ 158475000 | 28,525,500.00
194 | prefabricada 100 cm I e DL R s Rt D

. [prefabrioaca 100 | o B e
| 5 963800.00 | 7,708,800.00
|

| Seccion cilindrica - e o
| 48,000.00 | § 1.896,000.00 |
108 | pretabricada 25 om LND ° |3 U000 ¥ 18300000

10.7 | &70-25m (Prefabricada en UND 91§ 142320000 § 12.808,800.00 |
concreto 3000 psiy con ‘ :

108 |Cajadeinspeccion de 80x60 | UND | 8§ 42560000 5 3,404,800.00 |

| |suBTOTAL o § 41941902000,

11 | OBRACIIL

i Sub-base granular tipo SGB-1 |
111 | INVIAS, extendida y 3
.. .|compactadaal 95% PMSE, | |
119 J\Co_nformacién calzada |  spa4
I ' Demolicion de carpeta |

113 i‘asfamca existente, incluye

P ; cargue, transpoite y
_ disposicion finaf 1

| lsuerotaL

| |
|
125.05 i & 117,800.00

\’
$ 14,730,890.00 |

'§ 0 1,02000 |

M2 | 8684 S 20,600.00 | 3 11,822,720.00
| |

$ 579,768.00 |

wwwmummwwmﬂfW@ﬁmwfﬁmW@
e ... COSTOSINDIRECTOS|S  353,146817.00]
. ADMINISTRACION | 25%  |§  204,280014.00]

e MPREVISTOS| 2% g o300
j UTILIDAD |

3% 5 3551468200]

682.00 |
i ] ¥ I I ‘r
| REVISION Y AJUSTES DE DISENG (INCLUYE TOPOGRAFIA CON } 3 10,600,000.00
_ - EQUIPOS DE PRECISION) * RS :
oo ... COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS| § 1 ;940,302,871.00 |
2. DESCRIPCION O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: E! desarrolic de las
actividades a ejecutar obedece a lz estructuracion de obras planteadas en la Actualizacion del Plan Maesho de
Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Chia, por io cual el CONTRATISTA se obliga v ejecutar las obras
abjeto del presente proceso cumpliendo todos los lineamientos establecidos en Jos productos de dicha
consulteria. Levantamiento Topografico: Debera realizarse el levantamiento topogréfico a nivel de detalles y
precision de acuerdo con las necesidades de! disefio a proyectar, Debera presentar analisis altimétricos y
planimétricos con &l fin de representar de manera exacta !a reafidad del sitio de intervencion. 3. Debera
materializar mojones y pares de sistemas de posicionamiento gecgrafico (GPS) da alta precision con
implementacién de tecnologia de doble frecuencia, Se debe garantizar el amarre geodasico del proyecto de
conformidad con lo establecido por el IGAC. 4, Los planos magnéticos presentados deben ser independientss
a los planos de disefo y deberan hacer parte de fas memorias y documentos de disefio. 5. Levantamiento

fopografico de precision, altimétricos y planimétricos en base a la documentacisn da MOJones que se enctientren
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con amarre geodésice a una placa certificada por el IGAC (Res 0330 Art 22) Para la ubicacion en planos del
sistema de scueducto y/o alcantarilade v de sus componentes (valvulas, tangues, estaciones de bombeo,
plantas de tratamiento, captaciones, desarenadores, fuentes de abastecimiento, estructuras de control etc.,) EL
CONTRATISTA realizara los trabajos topograficos requeridos, haciendo 108 respectives levantamientos
planimétricos y altimétricos amarrados al sislema de coordenadas 1GAC Marco Geocéntrico Nacional de
Referencia MAGNA-SIRGAS en los sitios determinados. 6. El levantamienio debe iniciarse a partir de placas
georreferenciadas y certificadas por el IGAC en un iempo no mayor de dos meses. Los levantamientos podran
efecluarse a lravés de metodos convencionales {Formato Archive Digital: Teodolito o Estacion Total) cuya
precision real minima sea de 3" (tres segundos) 6 Satelital (Formato Rinex; GPS). 7. Deben adjuntarse a los
informes los certificados del IGAC de los vérlices utiizados para fos amarres. 8. Certificado de calibracion de
los equipos utilizados. 9. Datos de noligonales y carteras de campo. 10. Tarjeta profesional y certificado de
vigencia del topografo debidamente registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Topografia (CPNT). 11
Las obras de redes de Acueducto deberan estar gec referenciadas en el Sistema de Coordenadas Geograiicas,
con geoide Magna Sirgas Colombia Bogota. 12. Para ia elaboracion de planos y con el objeto de diferenciary
comparar os datos, debera utilizarse el Sistera de Proyeccion de Coordenadas Planas Magna Sirgas Colombia
origen Bogota cuyos parémetros son.

~ Datum Geodésico: Coordenadas Plahas Magna Sirgas | Bogota
_ Origen Latitud Norte: o 04° 3574563215

 Origenlafiud Este | 7 -74° 04" 39.028%

_ Coordenada Norle: 1'000.000 mefros N
~ Coordenada Este: | 1'000.000 metros |

13 La presentacion de planos en formato andlogo (ploleado) debera realizarse tamafic pliego (0.9 x 0,6 m), a
escala 1:1.000 o 1:500 y/o segun el tamaho de la obra. 14. Para los levantamientos realizados con GPS, se
debe presentar copia de datos crudos en formato RINEX. 15. Se debera presentar copia de calculos y ajustes
de las poligonales. 16. Se debera presentar copia de las certificaciones de log puntos de apoyo expedidas por
el IGAC, no mavyor de dos meses de la fecha del levantamiento. 17. Copia de cartera dei levantamiento
fopografico © copia de los datos crudos de ias estaciones, en medio digital. 18. La presentacion en formato
digital (ArcGis, CAD, PDF, informes, olros archivos) debera realizarse en un CD {Disco Compacto),
debidamente etiguetado. Ei formate para la etiqueta debera ser diligenciade en su totalidad, para fa cajay para
ol CD. Ei formato sera entregado per ia Supervision del contrato. 19, Se deberd eniregar una carpeta que
conienga todos los archivos entregados de manera ordenada {archivo unificade). 20. Para la ubicacion en
planos del sistema de acueducto ylo alcantarillado y de sus componenias (vaivulas, tanques, gstaciones de
hombeo, plantas de iratamiento, captaciones, desarenadores, fuentes de ahastecimiento, estructuras de control
gtc.,) EL CONSULTOR realizara los trabajos topograficos requeridos, haciendo los respectivos levantamienlos
planimétricos y aftimétricos amarrados al sistema de coordenadas IGAC Marco Geccentrico Nacional de
Referencia MAGNA-SIRGAS en los sitios determinados. 21, El levantamiento debe iniciarse a pariir de placas
georreferenciadas y certificadas por el IGAC en un fiempo no mayor de dos meses, Los levantamientos podran
efectuarse a través de métodos convencionales (Formato Archivo Digital: Teodolito o Estacion Total) cuya
precision real minima sea de 3" (tres segundos) O Szlelital {Formate Rinex: GPS). 22. Los informes de
levantamientos topograficos reaiizados por méiodos convencionales y sistemas de posicionamientos giobal
{GPS) deberan conlener como minimo los aspectos relacionados a continuacion. 23. Planimetra: Descripcion
de los trabajos. Obietivo del levantamiento. Comision de topografia con los integranies o participantes de Ia
comision de topografia (Cantidad, nombres, iclentificacion y licencia profesional o matricula profesional segun
sea el caso). Los puntos de amarre utilizados cerlificados por el IGAC. Cantidad de deltas localizados, nombres
utilizados y nomenclatura estipulada. Cantidad de detalies levantados. Metodclogia utilizada para hacer €l
levantamiento. Esquema de determinacion del levantamiento. Descrincion del equipe utilizado anexande el
certificado de caiibracion con vigencia no menor a seis (6) meses. 24. Calculos y ajustes: Se deben realizar y
entregar los calculos y gjustes del levantamiento correspondiente de acuerdo con ios equipos utilizados para la
medician, Se deben entregar los archives nativos de cada estacion con los datos def levantamiento, los archivos
con los ajustes de ia poligonal en los que debe ir Caloulo y compensacion del errer de cierre angular. Céloulo
de azimuts. Calcuio de las proyecciones. Calculo del error de cierre lineal. Céleulo de cocrdenadas de los
yérticas. Los calculos y ajustes de fa poligonal deben ser entregados en un archivo de Excel, con copia en un
archivo con exiension PDF. 25. Carteras de campo: {as carteras de campo deben estar escritas de forma
clara y contener fodos los dates originales, esquemas € informacian pertinente, compilados en un libro. Las
carteras deben ser llenadas a tinta y no se permite borvar, en ¢aso de error se deben tachar y escribir la medida
correcta. No se aceptan carteras pasadas a limpic. Las carteras deben identificarse de la siguiente manera
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Nombre de la abra o proyecto. Para quien se realiza la obra o proyecto. Namero que identifique fa poligonal.
Vértices utilizados en el amarre. Localizacion. Fecha y (hora inicio — hora final). Nombre del fopégrafo. Nombre
de los auxiliares. Equipo utiizado. (Marca y sertal). Zona de actividades (Direccion, Vereda, predio). Catastro
de redes existentes. Ef CONTRATISTA debe realizar previamente un catastro de redes existentes de otros
servicios plblicos, asf como tina identificacion de interferencias con el fin de establecer los alineamientos,
ubicacion y localizacién de tramos, estructuras y elementos que configuren los colectores o redes en
cumplimiento a las normas técnicas y mitigar daos durante la gjecucién de las actividades. 26. PREVIAS A
LA INICIACION DE LA OBRA: Presentar el cronograma general de la obra, que se organizara por capituios y
frentes de trabajo, utiizando una aplicacién Software tipo Project o similar en un diagrama de harras,
discriminado en semanas, con el plazo maximo de gjecucion establecido y dentro de los parametros propuestos.
Este programa se entregard a la EMSERCHIA £.S.P. dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la
suscripcién del contrato. Deherd incluir La secuencia y duracion de cada una de las actividades, indicadas en
las especificaciones técnicas, ta ruta critica, la programacion de los trabajos que incluya todas las actividades
{capitulos, subcapitulos v los items en su totalidad). La modificacion del programa debera fundarse en causas
plenamente Justificadas y requerira la aprobacion escrita previa de la INTERVENTORIA en representacion de
EMSERCHIA E.S.P. En caso que el construstor no cumpia con el programa, el interventor y el supervisor le
podran exigir por escrito el aumento del némero de tirnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, v, en generat, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acclones
s€ genere costo adicional algunc para EMSERCHIA E.S.P. La renuencia del constructor a adoptar ias medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrats. £ CONTRATISTA
debera presenitar el cronograma de obra como requisito para firmar el acta de iniciacion. 27. GESTION SOCIAL
DE LA OBRA: EL CONTRATISTA se obliga & establecer un Plan de Gestion Social del proyecto de abra como
Instrumento de planificacién que busca: garantizar fa participacion activa para la apropiacion cludadana v la
sostenibilidad social de la obra y establecer medidas de manejo para prevenir, mitigar y/o compensar los

impactos negatives y potenciar los positivos de la obra, el cual debe contemplar como minimo: Implementar

tna eslrategia de acercamiento a la comunidad previo a inicio de |a obra. Manejo de la comunicacion al inicio
delaobra: debera informarala comunidad, organizaciones, sitios da comercio ydemas, sobra elinicio y alcance
de la obra, establecer y determinar conjuntamente con ia comunidad afectada, las acciones a implementar paia
mitigar los posibles impactos por accesos a predios, elc., indicar i0s beneficios de |a obra y recomendacionas
generales relacicnadas con el desarrollo de la misma. Realizara un inventario de los establecimientos de
comercio (sl aplica) ubicados paralelamente al corredor de |a tuberia a Instatar, y realizara {as respectivas actas
de vecindad en donde se identificue con registro fotogréfico el estado inicial de viviendas, infraestruciura de
espacio plblico, andenes, via, ubicada en dicho coredor con el fin de evitar posibles imputaciones y
reclamaciones de tercero por el desarrollo de la Ghbre, en todo caso la EMSERCHIA E.S.P esta exonerada de
cualquier tipo de afectacion derivada de Ia efecucion y seré responsabilidad del CONTRATISTA de sticeder
cualquier situacion sobre el particular. EI CONTRATISTA desarroliara piezas de comunicacion previo al inicio
de la obra, las cuales distribuira con minimo 15 dias de anticipacion. Que las mismas deberan identificarse con
ta imagen corporativa de EMSERGCHIA E.S.p. EL CONTRATISTA debera priorizar contratar mano de obra (el
sector cuya seleccin y manejo sera bajc su responsahifidad. EL. CONTRATISTA habilitard en ! campamento
u oficina de obra, ef espacio para la atencién de PORS dadas por la comunidad por situaciones derivadas de
la ejecucion de la obra, y levara la trazabilidad de las mismas, lo cual haré parte del informe mensual de obra
en el componente social. EL CONTRATISTA realizara el Plan de Manejo de Trafico (PMT) y Plan de Mangjo de
Ambiental (PMA}, {os cuales deben estar aprobados antes de inciar obra y no generaran cosios adicionales al
presupuesto ya estimado. Que estas actividades no generan costo alguno adicional para la EMPRESA y se
enfienden incluidos en ia propuesta. EL CONTRATISTA debera apoyar el tramite de las licencias ¥ permisos
necesarios para fa ejecucion de las obras ante las entidades competentes. £L CONTRATISTA deber disponer
del equipc necesario para iniciar los trabajos y del personal contratadc para las iabores, el cual deberd cumplir
con los requisitos exigidos por EMSERCHIA E.S.P EL CONTRATISTA debera definir los recursos humanaos,
fisicos, tecnolégicos v financieros a ser utilizados en el desarrollo del contrato. Lista del equipo exigide. A dicha
lista se adiuntaran los documentes que acrediten y garanticen la disponibilidad dei equipo indicado en el mismo
Anexo. Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener Ia totalidad del equipo necesaria
al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y disponible en los sitios de
los trabajos, por lo menos durante ia ejscucion de las actividades correspondientes, de conformidad con al
programa de obra aprabado por EMSERCHIA ESP. i I3 maquinaria, equipos y herramientas puestas al
servicio de la obra resultaren subutilizados, insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente,
EMSERCHIA E.SP. no reconscera costo alguno por este concepto. 28. CONTROL DE EQUIPOS Y
PROCESOS DE CAMPO: EL CONTRATISTA debera definirlos métodos para realizar las lahores de Operacion
¥ mantenimiento de los equipos de transporte, inspeccion, medicion, ensayo y demas que se ulilizardn en la
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ejecucion del contrato. Los equipos deben cumplic con el certificado(s) de calibracion respactivo(s) para
controles establecidos. Asi mismo, debera definir ios mecanismos de conlral y ejecucion para el desarrolio de
inspecciones, investigacicnes, toma de muesiras, entre otros, con el propdsito de asegurar el cumplimientc de
las especificaciones técnicas y detectar airasos en la eiecucion. 29. ADMINISTRATIVAS - Bitacora: Se contara
son una bitacora, en donde el CONTRATISTA Y la INTERVENTORIA, deberan dejar anctado todo o que sucede
en la misma cada dia (resumen de obra con observacicnes). En esta bitacora se dejarén consighadas fodas
ias Ordenes, instruccicnes y acuerdes entre el CONTRATISTA v ia INTERVENTORIA. La Bitécora es el
conducto formal y regular para registiar [as observaciones y recomendaciones imparlidas. Su uso €s obligatorio
v solo lendran derecho a usaria el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR, v EMSERCHIAESP.
Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser enlregada a la EMSERCHIA E.5.P. para su custodia al
suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. El fibro debera tener sus paginas numeradas, tode contenido
radactado o dibujado en &, debera estar fechado y firmado per el o los responsables. Cuaiguier cambio,
corfeccién o anulacion o edicion de texios, esquemas descriptives o cualquier contenido incluide en este libro
debera indicarse claramente, sin borrar © eliminar contenido del libro, mucho menos exiraer hojas; este
contenido podra ser resaltado, tachado o encerrado para indicar expresamente fa parte que se elimina 0 se
modifica: cualquier cambio, correccitn, anulacion o adicion debera ir firmada por fa persona que conige y
fechada, En ningun casc se acepta contenido dispuesto sobre correctores fiquidos, cinta o cualquier eiemanto
que ocuite alguna parle dei contenido original. Tampoco se permitan adiciones de texto que no estén dentro de
los renglones de las hojas o por fuera de sus margenes. Este libro es responsabilidad def CONTRATISTA y
queda a cargo de la persona que asuma 5 direccion de los trabajos que se ejecuten y deber ser entregada a
ia INTERVENTORIA yio SUPERVISION en cualquier momento que lo requieran, en las visitas de inspeccién y
seguimiento a las obras. Presenciaen obra: El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes
de obra, del director de obre, los ingenieros residentes e inspectores y auxiiiares de ingenieria y de fodo &l
personal requeride incluyende las trabajadoras sociales. La presencia del maestro general no reempiaza a
ningune de los anteriores. Si por algtin motivo se programan trabajos en horas noclurnas, feriados, domingos
o en horas ne laborables, deberé contarse con la presencia de los ingeniercs residentes y auxifiares de
ingenieria. La obra debe tener coma minimo dos {2) frentes de manara simultanea, y cada frente debe tener
como minime los siguienles equipos: Una (1) Voigueta, Una (1) refroexcavadora 75 hp. Un {1) vibro
compactador. Un (1) canguro. Un (1} juego de herramienta menor. Reunjones y actas de obra: Con la
neriodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conecer por EMSERCHIA E.S.P., se haran
reunianes donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberan asistir
representantes del CONTRATISTA Y la INTERVENTORIA. De cada reunion, se levantaré un acta y sera firmara
por los que intervinieron en ella. Se verificara estrictamente que las obras a faclurarse cumplan con lo
establecido en los Términos del contrato. EL CONTRATISTA debera cumplir con estos requisilos, y en cualquier
momenta debera peder demostrar el cumplimiente de los mismos. No se cancelard obra ejecutada por el
CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin fa autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA.
Csta autorizacion deberd estar consignada en la bitacora correspondiente, Seguridad industrial y salud
ocupacional, EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones gue sobre seguridad industrial y
salud ocupacional hayan emitide las autoridades competenies. Deberd tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores v de la comunidad directa e indirectamente afeciada y
debera adjuntar a cada acta de obra un Informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a EMSERCHIA
E §.P. para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. En operaciones de excavacion se deben
tener en cuenta los siguientes factores de riesgo: manejo de equipo y herramienta, riesgos locativos (zanjas},
apuntalamientos y enltibades, exposicion & ruido, vibracion, temperaturas exirema y humedad, riesgos
ergonomices, radiaciones no ionizantes, nolvos y humos de combustion, riesgos ergenomicos, disposicion de
materialas de excavacion. Por tanto, el CONTRATISTA debera proveer a los trabajadores los minimos EPP,
equipos y herramientas para 1a adecuada ejecucion de las actvidades, asi como implementar fodas las
acciones necesarias de capacitacion y enfrenamiente a los trabajadores para su comecto manejo. Aspectos
de seguridad: EL CONTRATISTA es ol responsable de la seguridad de a obra, por lo que debera contratar la
vigilancia de la misma, y su cesio deber4 estar incluido dentro de los costos administralivos de contrato. La
custodiay seguridad de equipos, materiales y bienes de la obra, seran de responsabilidad nica y exclusiva del
CONTRATISTA, por tanto, deberé proveer su nropia vigilancia. EL CONTRATISTA tendra la obligacion de
apoyar a los Interventores y supervisor de EMSERCHIA E.S.P. con el suministro oportune de infermacion, en
los formatos adecuados, en medio magnético & Impreso, de toda lainformacion relacionada con el avance fisico
de las chras, pianos de avance de cbra construida, ol avance financiero, elaboracion y presentacion opertuna
da las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demas que se requieran y en generai de todo o requerida
para gue EMSERCHIA £ S.P. disponga de informacion completa y actualizada sobre fas obras del contrate, EL
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CONTRATISTA deberé radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes reguerides
por la INTERVENTORIA dentro de los plazos oportuncs para su adecuado tramite. EL CONTRATISTA debera
presentar un informe a la INTERVENTORIA sohre el manejo e inversidn del anticipo. {si lo hay). EL
CONTRATISTA debera presentar a iz INTERVENTORIA los soportes de las facturas para su aprobacion. EL
CONTRATISTA deberd pagar los impuestos a que haya lugar. FL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones laborales de! personal contratado en la ejecucion del contrato. TECNICAS: Servicios preliminares
y complementarios. Las labores de replantec de la obra, investigacion de interferencias, exploraciones de
campo y ensayos de taboratorio de suelos y elaboracidn de plancs de obra construida, se regiran por la norma
vigente v avalados por EMSERCHIA E.S.P., estaran a cargo del CONTRATISTA, no tendran item de pago por
separado y sus costos deberan estar incluidos en los precios unitarios de los items correspondientes o en los
gastos administrativos del contrato. Certificacion de materiales y suministros. Los suministros que realice ef
CONTRATISTA seran permanentements controlados por la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera velar
por su calidad, oportuna disposician en fa obra y por el cumplimiento de tas normas y especificaciones técnicas
correspondientes. Todos y cada uno de los suministros utlizados por el CONTRATISTA en la cbra deberan
cumplir con las normas técnicas u olras normas nacionales o inleracionales aprobadas por EMSERCHIA
£.8.P., deberan contar con los certificados de conformidad expedidos por una eritidad acreditada y deberan ser
verificados con fas pruebas correspondientes. El CONTRATISTA debera demostrar su procedencia mediante
la presentacion de facturas que demuestren su compra, si asi 1o exige la INTERVENTORIA. De lo contrario
pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobacos por EMSERCHIA E.S.P.
La aprebacion de los maleriales, no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por la caiidad de |z obra. El
certificado de conformidad no tendra ilem de pago por separado. Si por alguna causa los materiales no cumplen
con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORIA exigira el retiro y/o demolicidn de Ia parte de ia obra
que se haya trabajado con este tipo de materiales, o cuat no tendra medida no pago por separado, y suspendsara
la obra hasta que el CONTRATISTA resmplace los materiales por ofros que cumplan con [os requisitos exigidos
por la EMSERCHIA E.S.P. y entregue el certificado de conformidad. Control de calidad de concretos y
materiales petreos. £L CONTRATISTA seré responsable por el control da calidad de los concrelos y materiales
pétrecs que requiera la obra y por los procesos constructives utiiizados de acuerdo con las Normas y
Especificaciones Técnicas Vigentes en la materia. También sera responsable por los ensayos requeridos para
verificar 1a calidad de estos materiales, definida en ia correspondiente norma estabiecida, que de no existir serd
la definida por la INTERVENTORIA del proyecto. Dichas pruebas se realizaran en los laboratorios que ésle
defina. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto deberdn estar incluidos dentro de los
gastos administrativos del contrato y no tendran iiems separados de pago. Compromisos ambientales del
CONTRATISTA. EL. CONTRATISTA debera cumplir fos aspectos ambientales dentro dal Ordenamiento
Juridico y contractual vigente. EL CONTRATISTA ser4 responsable por cualquier incumplimiento de las normas
referidas al tema social y ambiental. Retiro de schrantes y disposicidn de materiales. FLL CONTRATISTA velara
que no permanezcan al lado de fas excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de
limpieza y descapote; por lo tanto, el fransporte de estos deberé hacerse an forma inmediata y directa desde la
excavacion y areas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materfales debaran ser transportados a las
zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la auteridad ambiental competents. La
INTERVENTORIA verificara que la disposicion de los escombros sea legal v que se haga de forma adecuada.
En caso de que el material de excavacion sea aceptado como relleno, se procedera como 1o establecen los
términos de condiciones de la obra. EL CONTRATISTA debe mantener los comprabantes originales de
disposicion de entrega de RCD generados en la obra, a sitios de tratamiento, aprovechamiento y/o disposicion
final, y presentarios como anexes en el informe mensual de actividades a la INTERVENTORIA, y serd a su vez
el soporte del pago del item del acta correspondiente. Previamente entregara al INTERVENTOR: La resolucién
y/o certificacion de funcionamiento del sitio de tratamiento de! volumen de RCD enfregados. La resolucién y/o
certificacion de funcionamiento del sitio donde se realizé Ia disposicion final de RCD. La certificacidn del
volumen de RCD dispuestos en el mes considerado, lo cual debe coincidir con los volimenes de los vales que
soportan el acta. EL CONTRATISTA generar el consolidado de los volimenes de RCD generados en el mes
considerado, el conselidado de los volimenes de RCD aprovechados dentro de la obra, los entregados a sitos
de tratamiento y/o aprovechamientc v los voiimenes de material dispuesto en escombreras. En general se
seguiran todas las disposiciones establecidas por la secretaria de Ambiente del Municipio de Chia en cuanto al
maneio de RCD. Rotura v construceion de vias, andenas y sardineles. Para el desarrollo de esta actividad, el
CONTRATISTA debera tener en cuenta las Especificaciones Técnicas para la recuperacion de zonas de uso
publico que adopte la secretaria de Obras Pliblicas de Chia en el Municipio y definidas y aprobadas previamente
por la SUPERVISION & INTERVENTORIA. Consideraciones Prediales. En caso que en el desarrollc del
proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga informacion, seréd responsabilidad del
CONTRATISTA efectuar una investigacion predial. Ef CONTRATISTA deberd entregar el resuitado de esta
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investigacion EMSERCHIA E.S.P. quien realizara los tramites correspondientes para dar viabilidad af proyecto.
VALLA. EL CONTRATISTA debera Instalar una valla informativa en la que se describa toda la informacion
necesaria relacionada con ef proyecto, de acuerdo con los requerimientes establecidos por 1a entidad, la cual
permita informar & la comunidad los aspectos generales del proyacto, debe estar ubicada en un sitio visible y
aferente a la intervencion del proyecto, el cual debe aprobar fa enfidad. El costo de dicha valla debe estar
incluido en los costos administrativos del contrato, es decir no lendra costo adicional o pago por parte de la
entidad. PUESTA EN MARCHA Y GPTIMIZACION DE LAS REDES: Ei contratista deberé una vez terminada
la etapa conslructiva, proyectar los tiempos de puesta en marcha del sistema de tal forma que los tiempos
previstos para la mima aseguren el funcionanyiento y operacion de la infraestructura nueva. Entrega definforme
constructive para liquidacion. Adauirir por su cuenta y riesgo y emplear materiales vy elementos para |a
prestacion del servicio, nuevos, de primera calidad. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar la lotalidad de
ios items y actividades en las especificaciones lecnicas, los estudios previos, el pliego de condiciones y la oferta
aceptada por EMSERCHIA E.S.P. Garantizar la infrasstruciura necesaria para la correcta ejecucion del objeto
del contraio, se debe contar con af equipe de preteccion necesario para gfectuar las labores contraladas.
Cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental, obteniendo para el efecto los permises, ficencias o
autorizaciones a que haya Jugar. Mantener organizado los materiales a utilizar y reparar por su cuenta y riesgo
los espacios aledafios al lugar de ejecucion defa prestacion del servicio que hayan sido afectados por lamisma.
Avisar oportunamente a la empresa de las situaciones previsibles que puedan afectar el equitibric £CONOMICo
del confrato. Adoptar tas medidas de seguridad, sefializacion y prevencion en las areas de intervencion y
procedimientos adecuados de sefializacion, construccion y de proteccion para prevenir dafics o deterioros que
nuedan afectar Ia calidad, estabilidad o acabados de los inmugbles aledafios, las estructuras e instalaciones de
rades de sarvicios superficiales o sublerranecs existentes dentro del area de trabaje o adyacente a ella, sienco
de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuehles, estructuras,
instalaciones o redes. Hacer la correcta disposicion de los residuos de lodo tipo generados en la etapa
constructiva y entregar los certificados correspondientes. El contratista se obliga a entregar los planos récord
de obra dentro de los quince {15) dias siguientes a la suscripcion dei acla de entrega y recibo final de obra,
cumpliendo con las Normas y Especificaciones Tecnicas suministradas por la Empresa, con la revision y
aprobacion por parte de la Interventoriay supervision def contrato. INFORMES. EL CONTRATISTA realizaray
entregara a la INTERVENTORIA para su aprobacion, informes en los que se refacionen los aspectos de avance
de obra respecto el cronograma establecido, y demas aspectos relevantes, para ello se establecera entre las
partes el correspondiente formato de informe. EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA:
INFORME MENSUAL. El CONTRATISTA presentara mensualmente los informes de avances Técnicos,
Administrativos y Financieros, acompafiados por gréficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el
estado de los trabajos y de! Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacién
permanente de las cantidades de obra efeculada e indices de gestion mensual. Se inciuira un registro de las
notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA Yy EMSERCHIA F.S.P. Los costos en que
se incurra para la preparacion y presentacion de fos informes, correran por cuenta del CONTRATISTA y deberan
estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. INFORME FINAL. EL CONTRATISTA entregara a fa
INTERVENTORIA al terminar los trabajes, un informe final, cuyo contenide sera como minime, &l siguiente:
Aspectos contraciuales. Breve descripcion de os trabajos. Eiecucion de los lrabajos (Periodo de ejecucion,
frentes de trabajo). Balance econdmico del Contrato (costes, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones st se presenian, frabajos exiras o adicionales si se causan). Planos, figuras y cuadros
representativos del desarrolio de los trabajos. Descripion de los procedimientos utilizados e innovaciones
tecnoldgicas empleadas. Registro fotogréfico. Bitacora. B. OBLIGACIONES GENERALES: 1. Celebrar e
documento de! conlrato de acuerda con los procedimientos sefialados en el manual de centratacién, en las
normas y Guias del Sistema Integrado de EMSERCHIA E.S.P. 2. Suministrar los elementos, personal y equipos
necesarios para la ejecucion de fa obra, Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se
requieran. hasta la entrega a satisfaccion de fa obra a la interventoria y supervision de EMSERCHIAE.S.P. 3.
Disponer de todos ios equipes, maquinaria, herramientas, maleriales y deméas elementos necesarios para la
ejecucion de Ias actividades contratadas en el tiempo, cantidad y calfidad establecidos. Conforme a io anferior,
asumir los coslos que se ocasionen por dafios de los equipos y/o reemplazarlos en casc de ser necesario. 4,
Realizar por su cuenia y riesgo el transporie de los materiales, equipos y personal necesarios para la gjecucion
de la obra. 5. Suministrar y mantener durante la jecucion de fa obra y hasta la entrega de la misma, el equipo
de trabajo ofrecido. En caso que ef constructor requiera cambiar el profesional o personaies propuestos, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird, previo vislo bueno de la interventoria y supervision
de EMSERCHIA E.S.P. 6. Responder por el page de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en fa ejecucion de la obra, quedando claro que no existe ningtin tipe de vinculo
laboral del personal con EMSERCHIA E.S.P. 7. Presentar a la interventoria y supervision informes mensuales
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sobre ef avance de los trabajos. 8. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera
lugar en razén o con ocasion de la celebracion y/o gjecucion da este contrato, 8. Responder por todo dafio que
se cause a bienes, ai personal que se utilice y & terceros en la efecucion del contrato. 10. Garantizar las normas
de seguridad industrial para la gjecucion dei contrato en los siguientes aspectos: Elemantos de seguridad
industrial para obreros y todo e! perscnal que interviene en cada una de las actividades. Manipulacidn de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir &l objeto. Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y d) Todo el personal deberd estar
debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 1. Velar por el estricto cumplimiento de las
normas relacionadas con sismo-resistencia de construcciones, uso de tierras, ordenamianto tersitorial (P.OTy
£.0.T) espacio pablico y medio ambiente dentro de las cuales se encuentra entre ofras el Decreto Lay 2811 de
1974, Ley 99 de 1993, Decrato 1728 de 2002, Nerma NTC 4595 v demas disposiciones reglamentarias en
materta de licencias ambientales, planes de manejo y demas permisos y autorizacionss que se requisran. 12,
Presentar a la supervision en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario, sigulentes a la suscripcidn de!
conlrate, una descripcidn detailada de ia metodologia a sequir, para 1a ejecucidn del contrato, en cada una de
las etapas, frentes de trabajo y actividades de! proyecto. La metodologia para la efecicion de prayecto debera
ser presentada v sjecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos
organizacionales, equipos, relacien contraclual, comunicaciones e interrelacian con la interventoria y el
supervisor, EMSERCHIA ESP. sy propio equipo, orocescs, procedimientos, y controles técnicos y
administrativos, Este documents debe incluir 1a aslructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con
&l cual desarrollara ios trabajos. £n &l documento es necesario presentar: a). Caracteristicas sobresalientes de
la metodologta propuesta para desarroliar cada tna de las actividades indicadas en el cronograma de ejscucién
del proyecto. b). Lagistica consistente en Ja descripcion de fa organizacién, procesos y actividades a desarrollar,
indicando las técnicas o métodos parallevarla a cabo. ¢). La organizacion y control, exponiendo la forma como
organizara todas las actividades para cumplir cen el contrato, Debe explicar el proceso de alistamiento,
establecimiente en ferreno, frentes da trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas da somunicacion,
documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de
oficinas y campamentos y, en general, todo fo concerniente con la administracion de! confrato. d). Rendimientos
fropuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, y los registros e informes. 13. Presentar y cumplir con
el cronograma general de la obra, Gue se organizard por capiulos, utilizando una aplicacion Software tipo
Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo méximo de gjecucién
establecido y dentro de los parametros propuestos. £ste programa se entregara a EMSERCHIA £.5P. dentro
de jos cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato. Debars inciulr: La secuencia y duracin
de cada una de las actividades, indicadas en las especificaciones técnicas, la ruta critica, la programacion de
los trahajos que incluya todas las actividades (capltulos, subcapitulos y los ftems en su totalidad). La
modificacion del programa deberd fundarse en causas plenamente justificadas v requerira la aprobacion sscrita
previa del Supervisor de EMSERCHIA ESp. En caso que el constructor no cumpia con el programa, el
interventor y &l supervisor Je podran exigir por escrito ef aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo
ylo el equipo, v, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de {rabajo, sin que por
la realizacién de tales acciones se geneie costo adicional algino para EMSERCHIA ESP. La renuencia def
constructor a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo
establecido en el contrato. 14. Corregir todos fos aspectos relevantes que conforme los analisis efectuados nar
fa interventoria y supervision que resulten defectuoses o no cumplan las normas de calidad requesidas para el
proyecto, en el término indicado por el interventor y superviser de EMSERCHIA £.8.P. 15, Asumir &l costo de
toda soficitud de visita y constilta que requiera EMSERCHIAE S P, 16. Cumpiir con el Manuai de supervision a
interventoria de EMSERCHIAE.S.P. 17 Cumplir con el Sistema de Gestion de Calidad de EMSERCHIA £.3.P.
18. Las demés inherentes a la naturaleza del contrato. 19. Dar cumplimiento de las normas que rigen el gjercicio
de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contanidas en las normas urbanfsticas, técnicas y
ambientales perinentes, y lievar a cabo los Procesos y procedimientos de contro! de calidad que garanticen la
calidad de fos productos de la obra, 90, Entregar todos los productos y/o documentes qgue se genersn en
desarrollo del contrato I0s cuales serén de propiedad de FMSERCHIA E.S.p. que fos podra utilizar para los
fines que estime necesarios. 21, Dar cumplimiento en un tado al Plan de trabajo, presentado v aprobado por g
interventor y supervisor. En caso de realizar ajuste al mismo, debera presentar la justificacion que soporta dicha
soficitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones. 22, Eniragar en la forma ¥ condiciones pactadas, fos productos ohligatorios. 23. Asistir a las
reuniones que se programen en el desarrollo del proyecte. Los gastos que se generen cuando las reuniones
Sean programadas en ciudades diferentes al domicilio contractual, seran cubiertos por ef CONTRATISTA. 24
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuifo, al supervisor
designado por EMSERCHIA E.G.p. y recomendar fa actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o
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pueda afectar la adecuada ejecucion def contrato. 25. Suscribir el acta de inicio de sjecucion del contrato, pievio
el cumplirmiento de los requisitos necesarios para ello. 26. Responder par escrito las solicitudes que haga la
interventoria y el supervisor del contrato. 97 Contar con los vehiculos requericos para el desarrofio de las
actividades en el Municipio de Chia, 26. Garantizar que todes los profesicnales a guienes se les asignen labores
en desarrolio del conirato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con
la normatividad vigente). 28. El constructer dehera tener en cuenia los procedimientos Y requisitos estabiecidos
an el documento denominado ANEXC TECNICO para el desarrallo de fa obra. 30. Tramitar ante EMSERCHIA
T $.P. cualguier modificacion al contrato que se requiera, minimo con quince {15} dias habiles ce anticipacion
a fa necesidad que corresponda. 31, Proyectar recomendaciones bajo el cumplimiento de Ios parametros
wonicos definidos en el Reglamento del Seclor de Agua Potable y Sangamiento Basico RAS 2000., los Decrelcs
NSR 2010, Resolucion No 90708 de agosto de 2013 - "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de
instalaciones Eiéctricas - RETIE y demas normas concordantes que los modifiquen © sustitiyan. 32. Todos los
informes presentados por &l coniratista dentro de la eiscucion de fa obra; asi como, los respectivos actividades
objete del contraio deberan presentarse en original y copia, en medio fisico ¥ magnetico, 33. Adefantar los
{ramites para los pages gue se deriven de la ejecucion del conrato, de acuardo con los requisitos estabiecidos
por la EMSERCHIA E.8.P. 34 Dar respuesta 4l inlerventor y supervisor, sobre todas las ohservaciones e
informes que estos scliciten durante la ejecucion del Contrate de obra, dentro de un término méximo de cince
(5) dias habiles posteriores a la presentacion de la soficitud, so pena de las sanciones a gue hubiere fugar. 35.
Comunicar oportuna y expresamente a la supervision e interventoria, fos hechos y situaciones imprevistas que
se presanten durante ia gjecucion, y aiferen el desarrallo normai del contrato. 36. Proporcicnar los informes y
atender los requerimientos de EMSERCHIA E.5.P. y organismos de control. 37. Constituir 'a garantia Unica de
cumplimiento maximo dentro de los fres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato. 38. Tramitar las
licencias y permiscs necesarios para |3 ejecucion de las obras anie las entidades competentes, asi como ia paz
y salvo requerido por fas entidaces correspondientes para la liquidacion del contrato. 39. Entregar los plancs
record de obra en el plazo estipulado por EMSERCHIA E.8.P. 40, Las demas que por ley o contrato le
correspondan. 41, Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ¥ parafiscales del contratista al
momento de la celebracion del confrato, asi como a lo large de su ejecucion, de canformidad con la normatividad
vigente, 42. Contar con ol personal idoneo para este tipo de labores como {amhién suministrar los respectivos
elementos de seguridad industrial. 43. Realizar la sefializacion preventiva tanto de yehiculos como peatones.
44 Cumplir con las instrucciones impartidas por el funcicnario encargado del control vigilancia del contrato y
las demas que sean inherentes al objeto de la presente contratacion. 45. B contratista dehera presentar l0s
comprobantes de pago de las abligaciones parafiscales, de conformidad con el articulo @ de fa Ley 825 de 2003,
y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 46. Dafender en todas sus actuaciones Ios intereses de la empresa de
servicios publicos con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 47. informar oporiunamente de
cualquier peticién, amenaza de quien actuando por fuera ce la ley pretenda obligario a hacer u omitir algim acto
U ocuitar hechos que afecten los intereses de ta Empresa de Servicios Publicos de Chia EMSERCHIA E.S.P.
del Municipio de Chia o de algunas sus dependencias, 48. Guardar absolita reserva sobre todos los
documentos, procesos y proyectos a ios cuales tenga acceso, ya sean proyeclos por parle de la empresa, del
Municipic de Chia, un urhanizador o un constructor. 49, Cumplir con fos plazos establecidos en este contrato y
en particular con las demas inherentes. 50. Adelantar los trémites y cumplir los requisitos para ia gjecucion del
cantralo dentro de los plazos establecidos. 51. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta
gjecucion del objeto contractual. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE EMSERCHIA ES.P. En
cumplimiento def presente Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales EMSERCHIA ESP., se
compromele a: 1). Designar un funcionario de la Empresa para que ejeiza las funciones de supervisién del
mencionado contrato; para que vele por 0s frabajos que se realicen en desarrolio de este contrato sean de la
mejor calidad y cumplimiento con las especificaciones técnicas propias de la actividad contratada; 2). Elaborar
el acta de inicio cumplidos los reguisitos de perfeccionamiento v gjecucion; 3). Brindar la informacion de que
disponga y que sea necesaria para el cumplimiento del objeto; 4). Pagar ol valor de! contrato en los t&rminos
pactados, 5) Obrar de buena fe en el desarrcllo del contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, 6). Asumir
los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecide en el cuadro de asignacion de riesgos ¥
contenido en ios estudios previos y que forman parte integral dei presente contrato, 7). Verificar si el contratista
se encuentra afiliade y al dia con el ultimo page al sistema de seguridad social integral y parafiscales cuando &
ello haya lugar, 8. Cumpiir con a5 demas obligacicnas que se defiven de ia esencia o naturaleza del presente
contrato. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES
TRESCIENTOS DOS ML OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.540.302.871,00) MONEDA
CORRIENTE INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE
PAGO. La Empresa de Servicios Publicos de Acueducto Alcantarifado y Aseo de Chia EMSERCHIA ES.P,,
pagara al CONTRATISTA el valor del contrato conltra el avance de obra gjecutada, que resulle de muliplicar
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fas cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios pactados, previa presentacion de las actas parciales
aprobadas por el INTERVENTOR vy avaladas por la SUPERVISION. PARAGRAFO PRIMERO: Las actas
parciales se pagaran a partir del 10% de elecucion minima del contrato de obra, y posteriormente de acuerdo
al avance obra hasta completar el 90% del monto total del contrato. PARAGRAFO SEGUNDOQ: Ei
CONTRATISTA deberé presentar la respectiva cuenta de cobro 0 factura, adjuntando a ella el soporte de
cotizacion mensual o certificacion expedida por sl revisor fiscal en donde se evidencie encontrarse al dia para
con el sistema de general de sequridad social y parafiscal de todo el personal vincuiade a la obra de conformidad
con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, y el articulo 23 de Ia Ley 1150 de 2007 y i informe correspondients a
actividades propias del contrato. Para reafizar el respectivo pago, el SUPERVISOR del contrato deberd certificar
y emitir ef acta de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato o recibo a satisfaccion
respecto al abjeto confralado, previamente avaladas por la INTERVENTORIA. PARAGRAFO TERCERO: Un
Gttimo pago correspondiente al diez por ciento {10%) del monto total del contrato de conformidad con el avance
de obra, para realizar el respectivo pago, el SUPERVISOR de! contrato deberd certificar y emitir el acta de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del conirato o recibo a satisfaccion respacto sl objeto
aqui contratado, previamente avaladas por la INTERVENTORIA. PARAGRAFO CUARTO: Los pagos de que
trata esta estlipulacion se efectuaran mediante consignacion en una cuenta corriente o de ahorros de las
instituciones financieras que acuerde el CONTRATISTA con EMSERCHIA E.S.P. PARAGRAFO QUINTO:
EMSERCHIA £.S.P. cancelaré Ios valores correspondientes a los imprevistos, previa presentacion de soportes
por parte del CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORIA y SUPERVISION, que acrediten la
ocurrencia de fos mismos, PARAGRAFO SEXTO. El presente contrato esta sujeto a registro presupLestal y &l
pago de su valor a ias apropiaciones prestpuestales. Los pagos se realizardn dentro de los freinta (30} dias
siguienies a la fecha de presentacion del certificado de cumplimiento firmado por el suparvisor del contrato,
CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. Eif plazo de gfecucién del contrato que se suscriba como
resultado de la presente invitacién, sera de CINCO {5) MESES, contados a partir de |a fecha de cunmplimienta
de los requisifos de ejecucion y acta de inicio. CLAUSULA SEPTIMA: INHABILIDADES £
INCOMPATIBILIDADES: Para los efecios del articulo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA teniends
conocimiento de las inhabllidades e incompalibifidades para contratar de Gue tratan las disposiciones lzgales
citadas y de las responsahilidades iegales de que tratan los articulos 28, numera! 7%, 44y 52 dea la misma
norma, declarar por el presente dosurnento, bajo ia gravedad de juramento no encontrarse incursos en ninguna
de fales inhabitidades e incompatibliidades, el que se entiende surtido con la suscripcion del presente contrato.
CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION: [A EMPRESA, designe al Técnico Operativo ABA o quien haga sus
veces PARAGRAFO |- £n desarollo de su funcion el supervisor curnplir en especial fo siguisnte: 1. Propender
por ellogro de los objetivos contraciuales pactados, participando de manera activa en i 2quipo que se conforme
con ef contraiista y EMSERCHIA ES.P., a fin de resoiver conjuntamente dificultades de orden administrativo,
técnico, presupusstal, ambiental iegal y social. 2. Responder por los resultados de su gestitn y por las
decisiones técnicas, administrativas y presupuestaies, iomadas durante el plazo de gjecucion del confrato. 3.
Verificar el cumglimiento de las condicionas administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, legales y
sociales. 4. Verificar el cumplimiento de Iz normatividad vigente por parte del Contratista en Ia ejecucidn el
contrato y su liquidacion. 5. Asegurar que le conlratista en la ejecucién del contrato ss cifig a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas. 8. Canservar el 4mbito de su compatencia,
procurando abstenerse de atribuirse facultades modificatorias del aicance del conirato o propias del contratista
y de la entidad. 7. Mantener permanente comunicacion con ef Contratista y con EMSERCHIA E.S.P. 8. Evitar
que se generen conflictos entre ias partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuaies controversias.
9. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente. 10. Certificar el cumplimiento o
nc de las oblfigaciones dal Contratista acorde con fa realidad de la ejecucion contractual 11, Allegar
oportunamente 1os registro y documentos a EMSERCHIA E.5.F., con el fin de que éste pueda realizar ! control
carrespondiente antss de cualquier actuacién, verificar due el contratista cumpla con todos los requisitos
previstos en la Ley para la ejecucién def contrato, al igual que revisar el contenido del contrato. 12. Verificar
periddicamente, al inicio, durante y al finalizar et desarrolio de |as actividades chjeto del contrato en la gmprasa,
&l cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parie de los proveedores y contratistas.
13. Las confenidas en &f Acuerdo No. 005 de 2022. PARAGRAFQ II.- EI CONTRATISTA se compromets a
PErMItir que ef supervisor ejerza las atribuciones que se desprenden de esta clausula. CLAUSULA NOVEKRA:
GARANTIAS: £ contratista debera constituir a favor de LA EMPRESA dentro de los cinco (5) dias siguientes
a ia suscripeién del Contrato una pbliza ante una compafia de seguros legaimente autorizada para funcionar
en Colombia a fin de que se respalde el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebracion,
ejecucion, terminacién y liquidacicn dei presente Conirato con las coberturas en las cuantias y términos que se
determinan a continuacién: a). Cumplimiento de las obligaciones del contrato. En cuantia equivalents s
veinte por clento (20%) del valor del condrato Y por un términc igual al del contrato y sels (6) meses més. h).
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Calidad de bienes o servicios. En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor dei contrato y con
vigencia de cince (5) afos, contados a partir del acia de recibo final de ia obra. c). Pago de Salarios y
Prestaciones Sociales. En cuantia equivalente al veinte por ciento {20%) del valor del contrato y por un térming
igual ai del contrato y tres (3) efios mas. d). Responsabilidad Civil Extracontractual. En cuantia equivaiente
a 200 SMMLYV, del valor del contraic y por un termino igual al del contrato, e). Estabitidad de Qbra. En cuantia
equivalente ai diez por ciento (10%) del vaior del contrato y con vigencia de cinco (5) afios, contacos a partir
del acia de recibo final de la obra. f). Calidad de los Materiales de 1a Obra Publica. En cuantia equivalente al
veinte por ciento {20%) del valer dol contrato y por un térming igual al del contrate y un (1} afio mas.
PARAGRAFQ: El coniratista se obiiga a ajustar las polizas cuando se realicen adiciones, prerrogas 0
suspensiones. CLAUSULA DECIMA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL El presente contrato sera
ejecutado por £i CONTRATISTA con absoluta autonemia e independencia y, en desarrollo del mismo, No se
generara vinculo laboral alguno entre EMSERCHIA E.5.P. v EL CONTRATISTA ylo sus dependientes si los
hubiere. PARAGRAFO 1.- El confratista manifiesta que se encuenira afiliaco al Sistema de Riesgos
Profesionales. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SANCIONES: L. MULTAS: En caso de que ei contratista se
constituya en mora o incumpla injustificada y parcialmente las obligaciones gue asume en virtud del presente
contrato, 'a Empresa de Servicios pblicos EMSERCHIA E.S.P., podré imponerle, mediante resolucion, multas
sucesivas y diarias por e uno por ciento {1%) def valor (otai dei contrato por cada dia de incumplimiento sin
exceder el 10% del valor del misma y sin perjuicio de hacer efectiva la sancidn pecuntaria prevista en el numeral
2 de ssta clausula. 2. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial por
parte del contratista del obielo del presenie contraio © de cualquiera de las chligaciones contraldas, el
contratista conviene en pagar a EMSERCHIA £.SP. atitulo de pena, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) def valor total del mismo, suma que EMSERCHIA E.5.P. hara efecliva mediante el cobro de la garantia
unica de cumplimiento o, a su eleccion, del descuento de los saldos que adeude al contratista, si los hublers,
para lo cual se entiende expresamente autorizado con fa suscripcion del contrato. Si esto no fuere posible, se
cohrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye ia indemnizacion de perjuicios causados
y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasacion anticipada de los nmismes. lgualmente, la
aplicacion de la cidusula penal no exime al contratista aet cumplimiento de la obligacion principal PARAGRAFO:
APLICACION DEL VALOR DE MULTAS Y DE LA PENA: EMSERCHIA E.S.P., podra descontar de forma
direcia de las sumas a faver del contratista el valor de las multas o de la clausula penal, exigiras al garanie o

:

cobrarlas por via judicial. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION Y SUBCONTRATACION: EL
CONTRATISTA, rio podré cader ei presente contralo ni subcontratar 1a ejecucion del mismo, @ ninguna persona
alguna naturai o juridica, nacional o extranijera, sin la autorizacion expresa y escrita de LA EMPRESA pudiendo
&sta reservarse 1as razones para negar ia autorizacion de la cesion o subcontrato. El contratista &s el (nico
responsabie por la celebracion de subcontralos. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSION: Las partes
de comun acuerdo podran suspender temporalmente fa eiecucion del contraio, mediante acta debidamente
justificada y soportada, a cual sera suscrita por ef supervisor y/o interventor y el contratista, previa aprobacion
nor parte del Ordenador del Gaslo o quien haga sus veces. PARAGRAFO | El termino de suspension no sera
computable para efecto del plazo de ejecucion del contrato, ni dara derecho a exigir indemnizacien, sobrecostos -
o reajustes, ni a reclamar gaslos diferentes a los pactados en el coniraio. PARAGRAFO il En caso de cperar ia
suspension de! contrato, EL CONTRATISTA se compromete a presentar certificaco de modificacion de la garantia
(nica, ampliando su vigencia por el ténminc gue dure la suspension. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION
NE CONTROVERSIAS: Las partes podran solucionar en forma agil v directa las diferencias y discrepancias
surgidas de 'a actividad contractual. mediante fa conciliacion, transaccion o 108 mecanismos que las partes
acuerden segun los precedimientos establecidos en la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD: Ef
contratista mantendra indemne v defendera a su propio costo & LA EMPRESA de cualguier pleito, queja 0
demanda y responsebilidad de cualquier naturaleza incluyendo los costos y gastos provenientes de actos y
omisiones del contratista en el desarrollo del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA: IMPUESTOS:
£1 contratista pagaré todos los impuestos, asas. contribuciones y similares que se deriven de fa celebracion,
gjecucion y liguidacion de! contrato de conformidad con fa ley colombiana, a que hubiere lugar. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: GASTOS: Los gastos que se deriven del cumplimiento de los requisitos de ejecucion y
legalizacion dei presente contrato seran asumidos por EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
MERITO EJECUTIVO: El presente documento, una vez sea suscrite por las paries, contiene chligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de fas partes y por consigulente presta métito ejecutivo. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA renuncia a los requerimientos legales o privados para ser constituidas en mora. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES: De acuerdo con lo expresado en ia ley
Eslatutaria 1581 de 2012 de Proteccién de Datos de Caracter Personal y las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan, no sers considerado comunicacion ni cesion de datos el acceso de EMSERCHIA
E£.8.P. a los datos de caracter personal del Conlratista, ya que dicho acceso, y €! correspondiente tratamiento,
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&S necesario para llevar a caho al cumplimiento del objeto contratado. Es por elio que, para todos los efectos
de normativa de proteccian de datos, EMSERCHIA E.S.P. serj considerada como ‘encargada de! tratamiento”
de los datos del Contratista ¥, de acuerdo con silo, se establece expresamente que EMSERCHIA E.S.P. no los
aplicara o utilizara con fin distinto al quefigura en lo pactado entre las partes, nilos comunicara, ni siquiera para
SU conservacion, a otras persanas. CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se tompromete de manera expresa, tanto dirante la vigencia del contrato, como después de
Su terminacion, a no difundir, transmitir, y/o revelar a terceras personas cualquier informacion de LA EMPRESA,
a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del bresente contrato, ni a utilizar ta) informacion en
interés propio o de terceros. En Gonsecuencia, sera mantenida en estricta confidencialidad. PARAGRAFO 1:
Se entlends como informacion confidencial, toda aquella informacion que con ocasién de la ejecucian dal
contrato se ha puesto a disposicion del CONTRATISTA, ya sea técnica, financiera, comercial, estratégica, yio
Cualquier informacion relacicnads con fas operaciones de negocios presentes y futuros de LA EMPRESA, bien
sea informacién escrita, verbal, visual, magnética, incluyendo bases de datos empresariales que se entrequen
al CONTRATISTA. Adicionalmente, cualquier informacion suministrada, previo a ia celebracion de! contrato,
mediante el process de seleccion yio procese de contratacion. PARAGRAFO 2: En el supuesto de
incumplimiento del compromise asumido y con independencia de la terminacion del contrato, LA EMPRESA se
reserva el derecho de reclamar e resarcimiento de los dafios y perjuicios que le pudieran causar oMo
consecuencia de la vulneracién del deber de confidencialidad pactado en la presente clausula, CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: SISTEMA DE GESTION DE A SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO - G-
S8T. - El contratista se obliga a conocer y cumplir las normas de Sistema De Gestién De Lg Seguridad Y La
Salud En F Trabajo - SG-8ST y i0s riegos a los que estan @Xpuestos con ocasion del desarrollo de SUs
obligaciones contractuaies. PARAGRAFG: E CONTRAT!STA Persona natural o juridica, garantiza el
cumplimiento de las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de Ia Seguridad y Salud en ef
Trabajo  SG-SST, internas de LA EMPRESA. CLAUSULA  VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO
CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Para todos ios efectos legales, las partes declaran domicilio
contractual, el Municipio de Chia, Cundinamarca. No obstante, disponen las siguientes direcciones de
notificacion: La sefiora DUCAT] MARIA MARTINEZ DURANGO identificada con C.C.No. 25784 950 Expedida
en Monteria, representante legal del CONSORCIO MEGA REDES CRA. 5, identificada can Nit. 901.824 698.5
& integrado por fas sociedades INGENIAMOS INNOVACION Y CONSTRUCCION SAS identificada con Nit.
900.241.372-3, representada legalmente por la sefiora DUCAT) MARIA MARTINEZ DURANGO identificada con
C.C. No. 25.784.950 Expedida en Monteria, con porcentaje de participacion de! 80% e INFRAESTRUCTURA
E INGENIERIA SAS. identificada con Nit, 901.401.369-1, ‘epresentada legalmente por el sefior GABRIEL
ENRIQUE LONDORNO BONETT identificada con C.C. No. 16.676.659 Expedida en Cali, con porcentaje de
participacion del 20%, en Ia direccion KM 1.5 VEREDA BOJACA ED CENTRO EMPRESARIAL OXUS, OF, 511
y EMSERCHIA E.S.P., ubicada en la Cale 11 No 17 -00 def municipio de Chia,

Dada en fa Empresa de Servicios Piblicos de Chia EMSERCHIAE S.P. del municipio de Chiz, a los veintitrés
{23) dias del mes de abri! del afio 2024.

CONTRATANTE CONTRATISTA

I MARIA %ﬁmﬁéz DURANGO

C.CNo. 25.784 950 Expedida en Monteria
R.L. CONSORCIC MEGA REDES CRA.5
NIT. 901.824.698-5

Proyects: Maria Cristing Parra Espinosa/PU-Dirsceidn duridica ¥ de Contrataciin .
Revisé: Jaime Alexis Casiro Santos / director Juridica y de Confratacian @‘3
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